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TEMA DE PROIECTARE SI CAIET DE SARCINI
“DALI+PT Hali integral inchisdi pentru mentenanta tramvaielor noi”

Prezentul document este elaborat in conformitate cu prevederile legale 1n vigoare si cuprinde
informatiile impuse de ANAP prin modelul de caiet de sarcini.

I. TEMA DE PROIECTARE
l. INFORMATI GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: Hald integral inchisa pentru mentenanta tramvaielor
noi

1.2. Ordonator principal de credite: Municipiul Timisoara, Bd.C. D, Loga nr. 1, Timisoara

1.3. Beneficiarul investitiei: Municipiul Timisoara

1.4. Elaboratorul temei de proiectare: Municipiul Timigoara - Directia Generala DEPRI,

LS. Surse de finatare: buget local

1.6. Amplasament: intravilan Timisoara

2. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

2.1 Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului

Terenul inscris in Cartea funciari nr. 447772, nr. Cadastral 447772, care urmeazi a fi ocupat de
obiectivul de investitii este imobil din domeniul public al Municipiului Timisoara atribuit in
concesiune Societitii de Transport Public.

Cladirea va fi alipitd de Hala baza mixts 2, nr. Cadastral 447772-C1, aflatd in proprietatea
Societitii de Transport Public.

2.2 Particularititi ale amplasamentului propus pentru realizarea obiectivului de investitii:
a) Descrierea succinti

Obiectivul general al proiectului este extinderea unei hale integral inchisd pentru mentenanta
tramvaielor noi. Extinderea va asigura conditiile necesare de temperaturd, umiditate si praf impuse de
catre producitor.

b) Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Terenul luat in studiu este ocupat de constructii industriale aflate in proprietatea STPT si
amenajdri de parcaje, platform betonate $i linii de tramvai aflate aflate in proprietatea/activul STPT,
delimitate astfel:

—la nord: Centrul Comercial ALFA/ strada Ardealul
—la sud: Strada Banatul

—la est: B-dul Dambovita

—la vest:Linie cale ferata CF Freidorf
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Fxistd doud accese amenajate pentru tramvaie: unul pentru intrarea ocazionald din B-dul
Dambovita si unul principal din strada Ardealul.
Posibilul acces auto se va realiza din actualul acces din strada Banatul.

¢) Surse de poluare existente in zoni

Nu exista informatii cu privire la posibile surse de poluare in zond, doar eventuale noxe din cauza
traficului rutier.

d) Particularitati de relief

Timigoara este situatd in vestul tarii, relieful in zona amplasamentului fiind reprezentat de zona de
campie. Relieful zonei Timisoarei este plat, netezimea suprafetei de campie nefiind intrerupta decat de
albia slab adancita a raului Bega (realizatd artificial, prin canalizare). in detaliu insa, relieful orasului si
al imprejurimilor sale prezintd o serie de particularitdti locale, exprimate altimetric prin denivelari
modeste care nu depasesc 2-3 m.

e) Nivel de echipare tehnico-edilitari a zonei si posibilititi de asigurare a utilitatilor

Structura de rezistentd, alcdtuirea constructiva si functionald, instaltille si retelele de utilitagi
necesare vor fi stabilite de cétre proiectant astfel incat constructiile sd indeplineasca conditiile de
gabarit, temperaturd, umiditate si praf impuse de catre producitorul strungului de rectificat profil
bandaj si sa raspunda cat mai convenabil cerintelor PSI privind gradul de rezistentd la foc i a riscului
de incendiu.

f) Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita
relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate

Refelele edilitare care sa necesite relocare, vor putea fi identificate odatd cu obtinerea avizelor
cliberate de citre detindtorii de gospodarii subterane, insa solutia finala de amplasare a retelelor de
utilitati va fi stabilitd de cétre proiectant, care are in sarcini elaborarea planului coordonator de retele
edilitare.

g) Posibile obligatii de servitute — Nu este cazul.

h) Conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unor
constructii existente in amplasament, asupra cirora se vor face lucriri de interventii,(
dupi caz

Eventualele conditiondri constructive vor fi identificate de citre proiectant cu ocazia intocmirii
DALI (studiu topografic, studiu geotehnic, expertize tehnice, alte studii de specialitate, dupa caz,
vizate de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard) pentru determinarea efectelor unor
interventii asupra structurii de rezisten{a.

i) Reglementiri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate
- plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism
aferent;

Se va respecta caracterul arhitectural al zonei. Lucrarile se vor realiza respectndu-se detaliile de
arhitecturs, documentatiile de urbanism aprobate si intreaga legislatie in vigoare.

j) Existenta de monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament
sau in zona imediat invecinata; existenta conditionirilor specifice in cazul existentei unor
zone protejate.




In corelare cu prevederile din CU/informatii din avize, Proiectantul va identifica si va semnala
posibila existentd a unor situri arheologice pe amplasament si/sau a unor zone protejate,

Dacéd se vor identifica situri arheologice pe amplasament dupa inceperea executiei lucrdrilor,
acestea vor fi sistate si se va Instiinta autoritatea competenta pentru a efectua cercetirile arheologice ce
se impun.

2.3 Descrierea suecintii a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic si
functional:

a) Destinatie si functiuni

In cadrul proiectului se propun a fi realizate:

- O hald integral inchis3, ce va asigura conditiile de temperaturi (minimum +5°C), umiditate i
praf impuse de citre producitorul strungului de rectificat profil bandaj §i va avea dimensiunile
(lungime x latime x fnaltime) necesare pentru reprofilarea dintr-o singura trecere a bandajelor
de la toate rotile unui tramvai;

- O groapd de fundare (lungine x latime x adéncime), ce trebuie dimensionatd si sustind
greutatea de 18 tone a strungului la care se adauga si o parte din greutatea de 38.800 kg a
tramvaiului gol.

b) Caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate

Cladirea va fi alipiti de Hala baza mixti 2, nr. Cadastral 447772-C1, aflati in proprietatea
Societifii de Transport Public Timisoara. Functional, clidirea va asigura spatiul de montare si
functionarea strungului de rectificat profil bandaj.

Cerinte minime privind constructia:

- Cladirea va fi in regim de indfime - P inalt;

- Finisajele trebuie si corespundi tipului de activititi care se desfasoard in spatiile cladirii:

¢ Pardoselile trebuie sa fie anticorozive si antiderapante;
e Hidroizolatii etanse;
* ‘Tamplarii etange, rezistente la foc;

- Forma si dimensiunile halei (lungine x lafime x indlfime) vor fi stabilite astfel incat s asi gure
spatiul necesar pentru montajul strungului dar $i sd asigure reprofilarea dintr-o singura trecere a
bandajelor de la toate rotile unui tramvai

- In vederea unei viitoare dezvoltari a unui sistem de transport de tip tren-tramvai, hala va fi
dimensionatd astfel incit si permita si preluarea pentru interventii a vagoanelor de tren-
tramvai;

- Forma si dimensiunile de gabarit (lungime x latime x adancime) ale gropii de fundare se vor
dimensiona conform diagramei de incircare $1 prescriptiilor;

- Se va realiza calea de rulare necesari intrérii/iesirii tramvaiului pe/de pe strungul de bandaje
conform prescriptiilor;

- Se vor prezenta mai multe variante de executie a proiectului (minimum 2), varianta final va fi
stabilitd de comun acord cu beneficiarul.

Structura de rezistents, alcituirea constructivi si functionala, instalatiile i retelele de utilitagi
necesare vor fi stabilite de citre proiectant astfel incat constructiile si indeplineasci conditiile de
gabarit, temperaturd (minimum +5°C), umiditate si praf impuse de citre producatorul strungului de
rectificat profil bandaj si si raspundi cAt mai convenabil cerinfelor PSI privind gradul de rezistentd la
foc si a riscului de incendiu.

Lucrarile se vor executa cu asigurarea tuturor conditiilor tehnice aferente, in conformitate cu
reglementdrile specifice.

¢) Nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei Tn

conformitate cu cerinfele functionale stabilite prin reglementiri tehnice, de patrimoniu si
de mediu in vigoare
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Se vor respecta toate actele normative, prescriptiile tehnice, codurile de proiectare etc., necesare,
realizarii unei documentatii tehnico-economice corecte si complete, care si indeplineascé conditiile de
aprobare si care poate fi implementata.

De ssemenea, sunt necesarel2 elevatoare adaptate tramvaielor noi cu pupitru de comanda si un
pod rulant cu comanda de la sol.

Cele 12 elevatoare vor avea sarcina minimd 5 tone/coloand, baterii si incarcator pe fiecare
coloand, precum si suport special pentru vagoane pentru fiecare coloand.

Podul rulant cu comanda de la sol va fi prevdzut cu un panou de control electric, un buton de
control si un buton de urgente in caz de incendiu.

d) Numiir estimat de utilizatori

Beneficiarii directi ai acestei investitii sunt Societatea de Transport Public din Timisoara $i
Municipiul Timigoara.

e) Durata minimi de functionare apreciatd corespunzitor destinatiei/functiunilor propuse
Minim 16-24 ani cu intretinere curentd si periodica specifica.

f) Nevoi/solicitiri functionale specifice )

Documentatia tehnico-economicd va respecta toate cerinfele legislatiei in vigoare in domeniu. Se
vor prezenta inclusiv descrierea modului de interventie si a modului de intrefinere a investitiei. De
asemenca, vor fi incluse informatii cu privire la modul in care se va asigura respectarea legislafiei
aplicabile, dupa caz.

g) Corelarea solutiilor tehnice cu conditioniirile urbanistice, de protectie a mediului si a
patrimoniului

Documentatia tehnico-economica va respecta toate conditiile tehnice impuse prin certificatul de
urbanism cu nr.1194 din 29.04.2021 normele de protectie a mediului si a patrimoniului.

h) Stabilirea unor criterii clare in vederea solutionirii nevoii beneficiarului

In indeplinirea sarcinilor ce i revin, prestatorul va realiza urmatoarele:
. Plaborarea documentatiilor si obtinerea avizelor i acordurilor solicitate prin Certificatul de
Urbanism sau necesare pentru obtinerea Autorizafiei de construire;
. Flaborarea de studii tehnice de specialitate (studii geotehnic, topografic §i de orice altd naturd (
impuse de legislatia in vigoare);
. FElaborarea de documentatii cadastrale pentru terenurile afectate de investitie (daci este cazul);
- Evaluarea impactului investifiei asupa mediului si obtinerea acordului de mediu;
- Flaborarea documentatiei cu respectarea intru totul a cerintelor legale in vigoare privind:
a. protectia mediului inconjurétor;
b. sigurantain exploatare §i functionare;
¢. masuri specifice de protectie si sanatate a muncii.
- Expertiza tehnicd.
Documentatia se va intocmi conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare gi continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finangate din
fonduri publice.

2.4, Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulta din aplicarea acestuia

Documentatia tehnico-economica se va intocmi cu respectarea urmdtoarelor acte normative, fard a
se limita la acestea:




- Hotirdrea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare i continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, modificatd si completati;

- Legea 10/1995 - privind calitatea in constructii, modificatd si completata:

- Legea 50/1991 - privind autorizarea executirii lucrarilor de constructii, modificata si completats;

- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucrarilor de
constructii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltiri regionale si locuintei nr. 839/2009, modificate
si completate;

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificirile si completirile
ulterioare; '

- Hotdrdrea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrérilor si a constructiilor, modificati si completati;

- Hotirarea Guvernului nr. 343/2017 - privind modificarea Hotdrarea Guvernului nr. 273/1994 -
privind Regulamentul de receptie a lucririlor de constructii si instalafii aferente acestora;

- Hotérrea Guvernului 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii,
cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanta nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, modificati
si completati;

- Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, cu modificarile si completérile ulterioare;

- Legea nr. 330/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiend si sinatate publica privind mediul de viata
al populatiei;

- Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu
modificdrile §i completarile ulterioare:

- Standarde, norme, reglementéri tehnice, europene §i nationale, in vigoare privind proiectarea,
aplicabile prezentului obiectiv de investitii;

- Certificatul de urbanism emis de Municipiul Timisoara.

II. CAIET DE SARCINI

3. ETAPELE DE DERULARE ALE CONTRACTULUI _SI_METODOLOGIA DE
PRESTARE A SERVICIILOR

3.1. Elaborarea DALI (inclusiv studiu topografic, studiu geotehnic, documentatii cadastrale, ete.)
$1 a documentatilor pentru obtinerea tuturor acordurilor si avizelor stabilite prin Certificatul de
Urbanism;

3.2. Elaborarea proiectului pentru autorizarea lucrérilor si obtinerea Autorizatiei de construire;
3.3. Elaborare proiectului tehnic de executie;

3.4. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toati durata de derulare a procedurii de atribuire
a contractului de executie lucriri, pe parcursul execufiei si receptiei la terminarea lueririlor,
precum si la receptia finala;

3.5. Metodologia de prestare a serviciilor s1 planificarea resurselor tehnice sl umane.

3.1. Elaborarea DALI (inclusiv studiu topografic, studiu geotehnic, documentatii cadastrale,
studiu de trafic etc.) sia documentaftilor pentru obtinerea tuturor acordurilor si avizelor stabilite
prin Certificatul de Urbanism

Intocmirea documentatiei de avizare a lucrarilor de mterventiei.

Documentaia de avizarea a [ucririlor de interventiei, atit partile scrise cAt si partile desenate, s¢ va
face cu respectarea continutului-cadru prevazut in HG 907/2016. Structura documentatiei va include si
o descriere a lucrérilor de organizare santier (descriere sumars, demoliri, devieri de retele, cii de acces
provizorii, alimentare cu apa, energie electricd, termica, telecomunicatii, etc.);




intocmirea documentatiilor, efectuarea demersurilor si obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de:
amplsament cerute prin Certificatul de urbanism si a celor necesare pentru obtinerea Autorizatiei de
construire;

Elaborarea documentatiilor, parcurgerea procedurii de evaluarea a impactului asupra mediului i
obtinerea Punctului de vedere/Actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului,
masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico- economica;

Caracteristici tehnice ale investitiei:

Se vor avea in vedere caracteristicile tehnice stipulate la cap. 2.3 1it. b) si urmitoarele cerinte (acestea
nefiind limitative):

Repelele de utilitafi:

. Proiectantul, pe baza avizelor primite de la detinatorii de gospodarii subterane, va cuprinde in
Devizul General si va corela de comun acord cu acestia, valoarea cheltuielilor necesare pentru
modificarea traseului retelelor existente sau pentru introducerea retelelor necesare. Se vor descrie
solutiile tehnice adoptate pentru modificarea amplasamentului retelelor de iluminat, gaz, apd,
canalizare, etc. insotite de avizul detindtorului retelei, precum si de devizul si proiectul (DALI +
PT) necesar modificarii amplasamentului acestora, avizat de catre detindtorul utilitdtilor, dacd este ¢
cazul, elaborate de proiectan{i de specialitate i avizate de verificatori de proiect, conform
legislatiei In vigoare;

- intocmirea documentelor in vederea obtinerii tuturor avizelor necesare, precum si a celor privind
eventuale relocari de retele de utilitai.

Spatii verzi:

- Daci este cazul, se vor amenaja/reamenaja zonele verzi, iar pentru intocmirea documentatiilor
referitoare la spatiile verzi se va mentine contactul cu Directia de Mediu din cadrul Primériei
Timisoara, in vederea conformarii cu eventualele cerinte specifice. Amenajarea zonelor verzi se va
realiza de catre agenti de specialitate.

Scurgerea/dirijarea apelor meteorice:
_ Se va acorda o atentie deosebitd fenomenelor legate de prezenta apei, luandu-se mésuri
corespunzitoare pentru amenajarea scurgerii apelor pluviale.

Gospoddrirea deseurilor generate pe amplasament:
. Seva avea in vedere neutralizarea deseurilor rezultate (moloz); (
- Intimpul executiei, materialele (deseuri) rezultate in urma acestor activitati de constructii montaj
(moloz, gunoi menajer la organizarea de santier, etc) vor fi incarcate in camion si se vor depozita

la locuri special amenajate, avind in vedere ci societatea care va executa lucrarile are obligatia ca
laterminarea lucrérii s indeparteze deseurile si s refaca suprafetele.

Crearea de facilitdti/adaptarea infrastructurii peniru persoanele cu dizabilitdfi:
- Se va asigura accesibilitatea, circulatia si traversarea pentru toate grupele de varsta, persoane cu
vedere redusd, persoane cu dizabilitéfi, in conditii de siguranta si independent.

Durata minimd de funcfionare,apreciatd corespunzator destinatiei/functiunilor propuse:

- Lapunerea in functiune a obiectivului, se va stabili durata normala de functionare, in conformitate
cu HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de
functionare a mijloacelor fixe.

Corelarea solufiilor tehnice cu conditiondrile urbanistice, de protectia mediului §i a
patrimoniului:

- Documentatia tehnico-economica va respecta toate conditiile tehnice impuse prin certificatul de

urbanism, normele de protectie a mediului, a patrimoniului, ISU, sanatate, etc., asigurdndu-se




corelarea propunerilor cu prevederile planurilor de amenajare teritoriali existente (PUG, PIDU,
PMUD etc.).

Elaborarea documentatiei:

- Documentatia tehnica va fi sustinuti de proiectant in toate situatiile (obtinere avize, Comisia
Tehnico-Economicd a autoritatii contractante pentru verificare si avizare, autorizafie de
constructie, etc.);

- Devizul general se va structura pe capitole §i subcapitole de cheltuieli, conform HG. nr.
907/27.02.2016, Anexa 7, iar valoarea cheltuielilor din capitolele/subcapitolele Devizului general
se exprima in lei, cu specificarea datei la care au fost evaluate;

- Delimitarea obiectelor de investitie din cadrul obiectivului de investitii se va face la faza de
proiectare -DALI, de citre proiectant;

- Se va specifica insugirea proiectului de proiectant printr-o mentiune din care si rezulte ci
documentatia (piesele scrise si desenate) poate fi folositd in exclusivitate pentru scopul in care
este in mod special furnizati, conform prevederilor contractuale;

- Proiectantul va respecta toate normele de protectia mediului, protectia muncii si siguranta
circulaiei rutiere, in vigoare la data intocmirii proiectului;

- Tema de proiectare va fi completatd cu date din teren, urmand a se intocmi un Proces-Verbal intre
proiectant si beneficiar in care vor fi cuprinse modificirile, observatiile si concluziile rezultate cu
ocazia deplasarii la fata locului;

- Dupa receptionarea DALI acesta se supune aprobrii Consiliului Local Timisoara. Numa dupa
aprobarea DALI in Consiliul Local se va comanda proiectantului intocmirea proiectului tehnic,
caietului de sarcini si detaliilor de executie;

- In documentatia tehnico-economici va fi inclusi tema de proiectare emisd de beneficiar;

- Documentatia tehnico-economici va avea paginile numerotate.

DALI (pértile scrise si desenate) va fi elaborat in 2 (doud) exemplare si va fi pus la dispozitia
beneficiarului si pe suport electronic, in figiere nu mai mari de 10Mb.

DALT poate si cuprinda si alte lucriri pe care proiectantul le considera necesare pentru punerea in
siguranfi a obiectivului afectat, respectand legislatia si reglementarile tehnice in vigoare si va contine
indicatorii tehnico-economici aferenti.

De asemenea DALI va mai cuprinde :

a) Studiul topografic

b) Studiul geotehnic

c) Expertizi tehnica

d) Alte studii de specialitate, dupa caz

¢) Avize si acorduri de principiu — solicitate prin certificatul de urbanism.

Proiectantul va elabora documentatia pentru obtinerea avizelor, acordurilor cuprinse in Certificatul
de urbanism, pe care o va depune in numele beneficiarului la organele competente. La solicitarea
proiectantului, beneficiarul lucririi va acorda asistentd pentru obtinerea de avize si acorduri. Costul
avizelor se va suporta de citre beneficiar o singuri data. In situatia Tn care unul sau mai multe avize nu
sunt obfinute exclusiv din vina proiectantului, acesta va suporta costul/costurile generate de o nous
solicitare a acestuia/acestora.

In cazul in care sunt necesare ocupari de terenuri, prestatorul va evalua sumele necesare
despagubirii titularilor ca urmare a exproprierii, in conformitate cu prevederile Legii nr.255/2010.
Totodata, pentru stabilirea cadrului documentar optim pentru activitatea de expropiere, proiectantul va
tine seama si de celelalte obligatii conexe activitdtii de expropiere pe care acesta trebuie sa le prevada
in proiect si in deviz, conform reglementarilor privind unele obligatii prealabile lucrarilor de executie
de drumuri.

Piese desenate:

- plan de amplasare in zona (1:25000 — 1:5000);

- plan general (1:2000 — 1:500):

- plan topografic;

- plan parcelar — cu identificarea proprietarilor (se vor prezenta extrase CF);




- plan de amplasare si delimitare imobil vizat OCPI in vederea de identificdrii certe a limitelor de,
proprietate;

- planuri si sectiuni generale de arhitecturd, rezistentd, instalagii inclusiv planuri de coordonare a
tuturor specialitatilor ce concurd la realizarea proiectului (daca este cazul);

- planuri speciale, planuri longitudinale, profile transversale, dupa caz.

3.2. Flaborare Proiect pentru autorizarea executdrii lucririlor de construire si obtinerea
Autorizatiei de construire

Proiectul pentru obtinerea autorizafiel de construire va fi intocmit in conformitate cu prevederile
Legii nr. 50/1991 — privind autorizarea executdrii lucririlor de constructii, republicatd, cu modificarile
si completirile ulterioare i a Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucrarilor de constructii.

Pentru obtinerea Autorizatiei de Construire se vor reactualiza, dacd este cazul, avizele obtinute la
faza DALI solicitate in Certificatul de Urbanism si se va elabora intreaga documentatie pentru
obtinerea acesteia, conform prevederilor HG 907/2016 (Anexa 9).

Lucrarile de executie vor demara numai dupé obtinerea Autorizatiei de Construire.

3.3. Elaborare proiect Tehnic de executie, Caiete de Sarcini, Detalii de Executie

Proiectul tehnic se elaboreazi pe baza DALI etapd in care s-au aprobat indicatorii tehnico-
economici, elementele si solutiile principale ale lucrarii si in care au fost obfinute toate avizele si
acordurile de principiu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Demararea intocmirii proiectului tehnic se va face numai dupd aprobarea de Consiliul Local al
Municipiului Timigoara, a parametrilor tehnico-economici stabiliti in DALL

Proiectul tehnic trebuie si fie astfel elaborat incat si nu depdseasca costul lucririlor stabilit in faza
de DALL si fie clar, s asigure informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si cuprinde:
memoriul tehnic general si pe specialitati, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitati de
lucrdri, parti desenate si detalii de executie.

La elaborarea proiectului, materialele, confectiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice si
echipamentele vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabrica, producitori, furnizori sau la alte
asemenea recomandari ori preciziri care sa indice preferinte sau sa restranga concurenta.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cat
posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza
un anumit furnizor (producétor).

Proiectul tehnic intocmit se va verifica pentru cerinfele de calitate de specialisti verificatori de
proiecte atestati in conditiile legii.

in proiectul tehnic se va specifica faptul ci in timpul executiei, materialele (deseuri) rezultate in
urma activitatilor de constructii montaj (moloz, gunoi menajer la organizare de santier) se vor depozita
la locul ales de societatea care va executa lucrarile, avind in vedere cd aceasta are obligatia ca la
terminarea lucrarii si indeparteze deseurile si s refaca suprafetele.

Proiectul tehnic va contine planul de securitate si sdnatate in munca elaborat conform H.G.
1r.300/02.03.2006 - privind cerintele minime de securitate si sinitate pentru santierele temporare sau
mobile si Legii nr. 319/14.07.2006 a securitdtii §i sanitatii in munca, cu actualizarile si completarile
ulterioare.

Proiectul tehnic va fi elaborat in 4 (patru) exemplare, avind paginile numerotate si va fi predat
beneficiarului si in format electronic.

Piese desenate

e Plan de amplasare in zond (1:25.000 - 1:5000) emis de Banca de Date Urbane din Primaria
Municipiului Timigoara

o Plan general (1:5.000 - 1:500) emis de Banca de Date Urbane din Primaria Municipiului
Timisoara




* Planul de situatie cu situatia reald din teren in care se vor reprezenta constructiile adiacente
drumului proiectat, precum si accesele proiectate la fiecare constructie.

*  Planuri speciale, profile longitudinale, profiluri transversale, dupa caz.

*  Planuri de arhitecturs, - planurile nivelurilor, vederi, sectiuni,etc.

¢ Planurile de situatie vor contine cote de nivel $i punctele in care se realizeazi sondaje pentru
determinarea sistemului rutier actual.

e Planul parcelar vizat OCPI

¢ Planul topografic

*  Detalii de executie.

3.4. Asistenta tehnici de specialitate din partea proiectantului se va asigura pe toati durata de
derulare a procedurii de atribuire a contractului de executie lucrari (pentru formularea de raspunsuri la
clarificari si in calitate de expert cooptat), pe toatd perioada de executie a lucrdrilor si in perioada de
garantie i intrd in tarifarea proiectirii.

3.4.1. Asistenta tehnici din partea proiectantului pe parcursul derulirii lucririlor

Asistenta tehnicd din partea proiectantului se va asigura pe parcursul deruldrii procedurii de
achizifie pentru contractul de execufie lucrari de realizare a obiectivului de investitii, pe toati perioada
de executie a lucririlor si in perioada de garantie si va fi cuprinsd in contractul de servicii de
proiectare.

Pe parcursul deruldrii procedurii de achizitie publici pentru contractul de executie lucriri de
realizare a obiectivului de investitii, proiectantul va elabora rispunsuri la solicitirile de clarificari
inaintate de operatorii economici $i va intocmi raportul de specialitate. De asemenea, la solicitarea
Autoritdfii Contractante, un reprezentant al proiectantului va fi numit expert cooptat in comisia de
evaluare a ofertelor.

Pe durata implementirii proiectului, conform prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in
constructii, proiectantul va acorda asistentd tehnicd beneficiarului si constructorului, incluzand:

a) asigurarea asistenfei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe
perioada executiei lucririlor:

b) precizarea prin proiect a categoriei de importanti a constructiei;

¢) asigurarea prin proiecte si detalii de execufie a nivelului de calitate corespunzdtor cerintelor, cu
respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

d) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, precum si
solutionarea neconformitigilor $1 neconcordantelor semnalate;

¢) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrdrilor, exploatarea,
intrefinerea si reparatiile, precum si, dupi caz, a proiectelor de urmirire privind comportarea in timp a
constructiilor.

f) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucririle aferente cerintelor si
participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

g) modificarea solutiilor din proiectul tehnic, daci situatiile concrete impun aceasti masuri,
Modificarea de solutii se va face cu aprobarea si avizul verificatorului de proiect si cu acceptul
beneficiarului;

h) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, precum si
urmdrirea aplicdrii pe santier a solufiilor adoptate, dupi insugirea acestora de citre specialisti
verificatori de proiecte atestati;

i) participarea la intocmirea car(ii tehnice a constructiei, la receptia lucrarilor executate §i la
receptia finali;

j) asigurarea participarii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect si, dupd caz, a
proiectantilor pe specialitati, la toate fazele de executie stabilite prin proiect, la fazele determinante de
verificare si control al calitatii lucririlor executate la receptia la terminarea lucrrilor si la receptia
finala.

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucriri suplimentare fati de documentatia tehnico-
economicd, aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul
coordonator de proiect si proiectan(ii pe specialititi, persoane fizice sau juridice, in solidar cu
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verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica;
elaborat de un expert tehnic atestat.

3.4.2. Proiectul As Built, pe specialititi, inclusiv elaborarea devizului general actualizat la

terminarea lucririlor

Proiectantul va elabora si va preda beneficiarului, tnainte de efecturea receptiei la terminarea
lucririlor, proiectul tehnic de execufie actualizat la data finalizarii acestora — “as-built” si devizul
general actualizat la terminarca lucrarilor, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 343 din 18 mai 2017
- pentrumodificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie
a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora.

De asemenea proiectantul va elabora instructiuni privind modul de exploatare, reparare, intretinere
si urmarirea comportdrii in timp a cladirilor.

Proiectul As-Built (AB) — documentatia tehnica se realizeazd pe parcursul executdrii lucrarilor si se
actualizeazi post-construire in conformitate cu realitatea de pe santier. In aceastd documentaie se
introduc proiectele cu ultima revizie, dispozitiile de santier, piese desenate de detaliu cuprinzand
informafii generale de amplasament, pozitionarea tuturor refelelor pe specialitati (specificatii tehnice,
cotele de nivel, diametre de tevi, etc ). Desenele vor fi predate beneficiarului si in format electronic
(AutoCAD).

3.5, Evaluarea performantei prestatorului

Performanta Prestatorului va fi evaluatd pe durata implementarii proiectului pe baza
indicatorilor de performantd conform Anexei. Aceste informatii vor fi utilizate inclusiv pentru
cliberarea documentului constatator la finalul prestérii serviciilor.

Contractantul va tine evidenta valorilor asociate indicatorilor de performantd si va include
informatii referitoare la nivelul de performantd inregistrat in toate rapoartele si documentele intocmite
pentru realizarea intdlnirilor de pe durata derularii Contractului, asa cum sunt acestea descrise in
prezentul document.

3.6 Metodologia de prestare a serviciilor si planificarea resurselor tehnice si umane

3.6.1 Metodologie
in vederea indeplinirii contractului se impune stabilirea unei metodologii de prestare a serviciilor,
care sa defineascd urmétoarele:
- modul de intelegere a obiectivelor contractului si a sarcinilor stabilite prin tema de proiectare;
- modul de abordare a activitatilor contractului, inclusiv descrierea detaliatd a sub-activitdtilor care
compun activitdtile prevazute in tema de proiectare, in succesiunea logica a acestora;
- identificarea riscurilor si ipotezelor identificate, in corelare cu activitatile si sub-activititile
contractului, precum si cu rezultatele asteptate;
- identificarea potentialelor puncte de blocaj pentru fiecare activitate si prezentarea metodelor de
depasire a acestora (inclusiv prin alocarea de resurse suplimentare, tehnice si/sau umane).

3.6.2 Planificarea resurselor tehnice §i umane
Pentru indeplinirea contractului este necesara planificarea adecvati a resurselor tehnice $i umane
in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor desfasurate in cadrul contractului, prin realizarea
unui plan de lucru care va cuprinde:

- activitatile si sub-activitdtile necesare pentru atingerea obiectivelor, descrierea detaliatd a
acestora, etapele/stadiile considerate esentiale, punctele de control si validare, precum si
rezultatele si efectele estimate pentru fiecare activitate indeplinita;

- perioada, frecventa si durata activitatilor propuse, luandu-se in calcul si perioada organizarii;

- resursele umane specializate, atibutiile si responsabilititile acestora, astfel incét sa se asigurea
indeplinirea in cele mai bune conditii a activitailor contrcatului si obtinerea rezultatelor
asteptate;

- facilitatile suport (resurse tehnice, logistice, administrative, etc.) pe care ofertantul le pune la

dispozitie.
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4. CERINTE PRIVIND PERSONALUL SI BAZA TEHNICO-MATERIALA

4.1 Cerinte de personal. Programul personalului

Pe parcursul deruldrii contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar care si
acopere intreaga duratd a contractului.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor descrise. In
cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului si/sau ntr-
o fazd ulterioard a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de personal suport suplimentar (non-cheie)
fata de expertii cheie specificati mai jos, acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse
umane, fard a solicita costuri suplimentare.

Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime
definite n prezenta temd de proiectare. Prestatorul este liber si isi stabileasca strategia proprie privind
personalul, astfel incdt sd se asigure pe toatd durata contractului.

Resursele de personal minime solicitate sunt:

A. Experti cheie

Prestatorului i se solicitd si asigure urmatorii experti cheie care indeplinesc urmatoarele cerinte
minime:
1. Sef de proiect

- detine Diploma de Inginer avind studii de absolvire cu diploma de licentd/ diploma de
absolvire sau echivalent a unei Facultati/Universitati in domeniul constructiilor, sau similar;

- experienta profesionald in calitate de Sef proiect/contract si/sau Manager proiect/contract
si/sau  Director proiect/contract si/sau Adjunct Director proiect/contract si/sau Project
Manager si/sau Project Manager Adjunct si/sau Sef echipd proiectare si/sau Adjunct Sef
Echipé Proiectare si/sau Sef Proiect si/sau Adjunct Sef Proiect, experientd care si fi fost
dobénditd prin implicarea in cel putin un contract de elaborare si/sau revizuire si/sau
actualizare si/sau completare de DALI si/sau Proiecte Technice pentru proiectare si/sau
execuia lucridrilor de reparatii curente, reparatii capitale si de investitii;

2. Inginer constructii civile

- detine Diploma de Inginer avand studii absolvite cu diploma de licentd/diploma de absolvire
sau echivalent a unei Facultiti/Universititi in domeniul constructiilor civile sau similar;

- experienfa profesionald in calitate de inginer in constructii civile care trebuie si fi fost
dobénditd prin implicarea in cel putin un contract de elaborare si/sau actualizare si/sau
revizuire si/sau completare de DALI si/sau Proiecte Tehnice pentru proiectare si/sau executia
lucrérilor de reparatii curente, reparatii capitale si de investitii.

3. Arhitect

- detine Diploma de Arhitect avand studii absolvite cu diploma de licentd/diploma de absolvire

sau echivalent a unei Facultéti/Universitati in domeniul arhitecturii;

- experienta profesionald in calitate de arhitect care trebuie si fi fost dobandits prin implicarea
in cel putin un contract de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire si/sau completare de
DALT si/sau Proiecte Tehnice pentru proiectare si/sau executia lucrdrilor de reparatii curente,
reparafii capitale si de investitii.

4. Specialist Geotehnici si Fundatii

- detine Diploma de Inginer avand studii absolvite cu diplomi de licentd/ diploma de absclvire
sau echivalent al unei Facultiti/Universititi in domeniul/ specializarea Inginerie geologica/
CFDP si/sau Constructii Hidrotehnice, sau similar;

- experienia profesionald a persoanei care are calitatea de specialist trebuie si fi fost dobandita
prin implicarea in cel pufin un contract pentru elaborare studiu geotehnic aferent unui/unor
DALT si/sau Proiecte Tehnice pentru proiectare si/sau executia lucrdrilor de reparatii curente,
reparafii capitale si de investitii;

5. Specialist protectia mediului
Ofertantii vor avea in vedere ci pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica,
momentul in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul
si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.




De asemenea, in propunerea tehnicd, Prestatorul va nominaliza expertul si va transmite copii
ale documentelor care atesta ca acesta detine urmétoarele studii/certificiri si experientd (diplomad,
recomandari/ alte documente relevante):
detine Diploma studii superioare absolvite cu diploma de licent#/ diplomd de absolvire sau
echivalent in domeniul protectiei mediului, sau similar;
experienta profesionald a persoanei care are calitatea de specialist trebuie sa fi fost dobandité prin
implicarea in cel putin un studiu de evaluare adecvat (SEA) si/sau unui raport privind Impactul
asupra Mediului (RIM) pentru elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire si/sau completare de
DALI si/sau Proiecte Tehnice pentru proiectare si/sau executia lucrarilor de reparafii curente,
reparatii capitale si de investitii;
si aiba dreptul conform legislatiei specifice in vigoare de a elabora studiile solicitate in procedura
de evaluare a impactului asupra mediului, in conformitate cu OUG 195/2005 cu modificérile si
completirile ulterioare aprobatd prin Legea 265/2006 cu modificérile si completari ulterioare,
precum si Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului; pentru personalul nerezident, se va prezenta dovada inscrierii in Registrul
national al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului conform Ordinului 1026/2009.

in vederea demonstririi indeplinirii cerintelor minime solicitate prin Tema de proiectare,
Prestatorul va include in oferta, pentru categoriile de personal mentionate la pct. A, numele si
prenumele persoanei, copii ale documentelor care atesti studiile si recomandiri/alte documente
relevante care atestd experienta personalului nominalizat. (

Avénd in vedere ca experienta acestor experti reprezintd totodatd si factori de evaluare in vederea
atribuirii contractului, pentru obtinerea punctajelor potrivit algoritmului de calcul mentionat in
Instructiunile citre Ofertanti, se vor depune impreund cu oferta documentele solicitate pentru acestia in
cadrul fiecdrui factor de evaluare.

fn cazul inlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi aprobarii Autoritatii Contractante. Expertii
pentru care au fost prevazuti factori de evaluare vor putea fi inlocuiti doar de experti care obtin un
punctaj egal sau mai mare cu cel din oferta.

B. Personal suport/Experti non-cheie

Pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului si/sau intr-o fazd
ulterioard a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de personal suport suplimentar (non-cheie), astfel:
topograf, expert evaluator imobile, specialist analiza cost-beneficiu si modelare financiard, specialist
trafic, inginer proiectant lucrari de reparafii curente, reparatii capitale §i de investifii.

C. Alti experti necesari

Daci este cazul, Prestatorul poate avea in vedere pentru indeplinirea prezentului contract si alti
experti decat cei solicitafi de Beneficiar.

Pentru toti expertii nominalizati de Prestator trebuie sda nu existe conflicte de interese in
responsabilitatile care le revin.

Costurile aferente mobilizirii acestor experti sunt considerate a fi incluse in pretul ofertat,
Prestatorul neputdnd solicita ulterior semnrii contractului sume suplimentare pentru decontarea
serviciilor prestate de acesti experti.

Procedurile de selectare folosite de Prestator pentru alegerea acestor experti ulterior semnirii
contractului vor fi transparente si se vor baza pe calificérile profesionale si experienta de lucru.

De asemenea, in timpul deruldrii contractului, Prestatorul va asigura serviciile Verificatorilor
atestati pentru fiecare domeniu dupa caz pentru verificarea documentatiilor aferente proiectului.

4.2 Activitdti minime ce vor fi realizate de personalul indicat la pet. A

1. Sef de proiect




- Este managerul general al proiectului si va raspunde de realizarea conforma a Intregului contract
de proiectare pe toatd perioada contractuala;

- Va asigura o bund comunicare cu Beneficiarul/Autoritates Contractantd, in toate circumstantele
legate de implementarea contractului;

- Vaaviza rapoartele si livrabilele, precum $i orice rapoarte/documente solicitate de Beneficiar;

- Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele
instructate de Beneficiar sau de Autorititile implicate in realizarea acestui proiect in conformitate
cu prevederile legale;

2. Arhitect

- Vaintocmi proiectul arhitectural, definind prin intermediul partilor desenate si a partilor scrise
implantarea, compozitia, organizarea si expresia volumetricd a cladirilor dar si alegerea
materialelor si culorilor.

- Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele
instructate de Beneficiar sau de Seful de proiect sau de Autorititile implicate in realizarea acestui
proiect in conformitate cu prevederile legale;

3. Inginer constructii civile
- Va riéspunde de toate aspectele legate de proiectarea constructiei, de solutiile propuse, de
interpretarea datelor rezultate din studiile efectuate s1 de alegerea celei mai bune solutii pentru
realizarea proiectului;
Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele
instructate de Beneficiar sau de Seful de proiect sau de Autorititile implicate in realizarea acestui
proiect in conformitate cu prevederile legale;

4. Specialist Geotehnici si Fundatii

Va raspunde de toate aspectele legate de realizarea caietelor de sarcini/cerintelor pentru
investigatiile de teren, intocmirea studiilor geotehncie, interpretarea datelor geotehnice,
proiectarea fundatiilor speciale si monitorizare geotehnicd, de solutiile propuse, si de alegerea
celei mai bune solutii pentru realziarea proiectului;

Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele
instructate de Beneficiarul sau de Seful de proiect sau de Autoritatile implicate in realizare
acestui proiect in conformitate cu prevederile legale;

5. Specialist protectia mediului

Va réspunde de toate aspectele legate de obtinerea actului de reglementare in domeniul mediului,

respectiv intocmirea documentatiilor aferente activitatii privind evaluarea impactului asupra
mediului;

Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele

instructate de Beneficiar sau de Seful de proiect sau de Autorititile implicate in realizarea acestui
proiect in conformitate cu prevederile legale.

4.3 Facilitiiti asigurate de ciitre prestator

Prestatorul va asigura suportul si echipamentul necesar intregului personal, in vederea desfisurarii
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activitatii in mod corespunzitor. In special, Prestatorul se va asigura ci existd suficient personal
administrativ, de secretariat, permitind astfel echipei sd se concentreze asupra principalelor lor
responsabilitdti. Prestatorul se va asigura, de asemenea, cd membrii personalului sdu sunt echipati
adecvat cu softuri/calculatoare/laptop-uri si imprimante si alte echipamente tehnice necesare pentru
furnizarea de servicii.

5. FACTORI DE EVALUARE UTILIZATI

Aplicarea procedurii de atribuire se stabileste de catre autoritatea contractantd, cu scopul de a
determina oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. Ludnd in considerare acest aspect,
autoritatea contractanti stabileste criteriul de atribuire »cel mai bun raport calitate-pret”.




[ Nr. | Denumire factor | Descriere Pondere
crt. | evaluare
1 Pretul ofertei Componenta financiard 40%
Punctaj maxim factor:
40
2 Experienta Experienta detinutd in oricare din urmitoarele | 6%
detinuta de Seful | pozitii:
de proiect - Coordonator de proiect/contract si/sau | Punctaj maxim factor: 6
Adjunct Coordonator de proiect/contract
- Manager proiect/contract si/sau Adjunct
Manager proiect/contract
- Director proiect/contract si/sau Adjunct
Director proiect/contract
- Project manager si/sau Project manager
Adjunct
- Sef echipa proiectare si/sau Adjunct Sef
echipd proiectare
- Sef proiect si/sau Adjunct Sef echipa
proiectare
- Sef Proiect si/sau Adjunct Sef proiect (
in cel putin un contract de elaborare si/sau
revizuire si/sau actualizare si/sau completare
DALI si/sau PT pentru pentru proiectare si/sau
executia lucrarilor de reparafii curente, reparatii
capitale si de investitii.
3 Experienta Experienta detinutd in calitate de inginer in
detinutd de | constructii civile care trebuie sa fi fost dobéndita
Inginer constructii | prin implicarea in cel putin un contract de | 6%
civile elaborare si/sau actualizare gi/sau revizuire si/sau
completare de DALI si/sau Proiecte Tehnice | Punctaj maxim factor: 6
pentru proiectare si/sau executia lucrdrilor de
reparatii curente, reparatii capitale si de investifii
4 Experienta Experienta detinutd In pozitia in calitate de
detinutd de | arhitect care trebuie si fi fost dobanditd prin
Arhitect implicarea in cel putin un contract de elaborare | 6%
sifsau  actualizare si/sau revizuire  si/sau
completare de DALI si/sau Proiecte Tehnice | Punctaj maxim factor: 6 |
pentru proiectare si/sau executia lucrdrilor de
reparatii curente, —reparafil capitale si de
investitii.
5 Experienta Experienta profesionald definuta in elaborarea a
detinuta de | cel putin un studu geotehnice aferent DALI
Specialistul  1in | si/sau Proiectelor tehnice pentru constructie noud | 6%
geotehnica si | si/sau modernizare a lucrérilor de reparatii
fundatii curente, reparatii capitale si de investifii. Punctaj maxim factor: 6
6 Experienta Experienta profesionald definuta in realizarea a
detinuta de | cel putin un Studiu de Evaluare Adecvata (SEA)
Specialistul ~ in | pentru  elaborare sifsau  revizuire  si/sau | 6%
domeniul actualizare si/sau completare a DALI si/sau
protectiei Proiectelor tehnice pentru  proiectare si/sau | Puncta] maxim factor: 6
mediului executia lucrarilor de reparatii curente, reparafii
capitale si de investitii.
i Demonstrarea Abordarea propusd privind implementarea
B unei metodologii | contractului prin prisma metodologiei de prestare |




[ adecvate de | a serviciilor 20%
prestare a
serviciilor (Oferta Punctaj maxim factor:
Tehnica) 20
8 Planificarea Abordarea  propusi  privind planificarea
adecvata a | resurselor tehnice i umane in corelare cu
resurselor tehnice | specificul  si complexitatea  activititilor | 10%
si  umane fin | desfisurate in cadrul contractului.
corelare cu Punctaj maxim factor:
specificul si 10
complexitatea
activitatilor
desfasurate in
cadrul
L contractului N

3.1. Factorul de evaluare »Pretul ofertei”
Punctajul pentru acest factor de evaluare se acords astfel:
a) pentru cel mai scizut dintre preturi se acordd punctajul maxim alocat factorului de evaluare,
respectiv 40 de puncte
b) pentru alt pret decat cel minim ofertat, se acorda punctajul pentru pretul ,,n”, astfel:

Punctaj(n) = (pret minim ofertat/pref(n)) x punctajul maxim alocat.
Factorul de evaluare ,, Pretul ofertei” are o pondere de 40% in totalul criteriului de atribuire, ciruia
ii corespunde un maxim de 40 de puncte.
Preturile care se compari in vederea acordarii punctajului sunt preturile totale ofertate pentru
prestarea serviciilor, farad TVA.

5.2. Factorul de evaluare »Experienta detinuti de Seful de proiect”
Pentru acest factor de evaluare punctajul se acords astfel:

- pentru 2 documentatii tehnico-economice: 2 puncte;
- pentru 3 documentatii tehnico-economice: 3 puncte;
- pentru 4 sau mai multe documentatii tehnico-economice: 6 puncte.

Operatorii economici participanti la procedurd au obligatia de a dispune de minim un Sef de
proiect, sau echivalent, certificat si calificat in domeniu, cu experientd profesionald dovedit.

Se va puncta participarea in calitate de yef de proiect sau pozitii echivalente cu aceasta ca
responsabilitati in proiecte/contracte cu obiect similar de activitate.

Punctajul pentru factorul de evaluare Experienta definutd de Seful de proiect, sau echivalent, se

acordd in functie de incadrarea in una din urmitoarele situatii:

~ Pentru participare in calitate de Sef de proiect, sau echivalent, la elaborarea a 4 sau mai multe
documentatii tehnico-economice, se acordi punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv
6 puncte;

~ Pentru participare in calitate de Sef de proiect, sau echivalent, la elaborarea a 3 (trei) documentatii
tehnico-economice, se acordi 3 puncte;

~ Pentru participare in calitate de Sef de proiect, sau echivalent, la elaborarea a 2 (doud) documentatii
tehnico-economice, se acordi 2 puncte;

In situatia in care in cadrul unei oferte sunt prezentati mai multi Sefi de proiect, sau echivalent, se
va lua in considerare proiectantul (persoana) care obfine cele mai multe puncte la incadrarea in una din
situatiile enuntate mai sus. Nu se acordi punctaje intermediare.

Oferta este declaratd neconformi in cazul in care ofertantul nu dispune de minim un Sef de proiect,
sau echivalent, conform solicitirii, care si fi participat la elaborarea a cel putin unei documentatii
tehnico-economice.



Pentru demonstrarea incadrarii in una din situatiile de mai sus, ofertantul in cadrul ofertei tehnice va,

prezenta:

— Diplomi de inginer sau alt document echivalent eliberat de institutiile de invafamant superior
recunoscute de statul roman, sau echivalent pentru cetatenii din alte tari;

— Declaratia de disponibilitate, semnata de titular;

_ Recomandare/fisa de post/contract de muncd/orice alte documente similare/Document
constatator emis de Beneficiar din care sa rezulte clar numele proiectului/contractului, calitatea
pe care a avut-o in derularea acestuia (sef proiect sau pozitii echivalente cu acestea ca
responsabilitdti) si calitatea serviciilor prestate de cétre acesta.

5.3. Experienta detinuti de Inginer constructii civile
Pentru acest factor de evaluare punctajul se acorda astfel:
- pentru 2 documentatii tehnico-economice: 2 puncte;
- pentru 3 documentatii tehnico-economice: 3 puncte;
- pentru 4 sau mai multe documentatii tehnico-economice: 6 puncte.

Operatorii economici participanti la procedurd au obligatia de a dispune de minim un inginer
constructii civile, sau echivalent, certificat si calificat in domeniu, cu experientd profesionald dovedita.

Se va puncta participarea in calitate de inginer constructii civile sau pozitil echivalente cu aceasta
ca responsabilitati in proiecte/contracte cu obiect similar de activitate. (

Punctajul pentru factorul de evaluare Experienfa detinutd de Inginerul constructii civile, sau

echivalent, se acorda in functie de incadrarea in una din urmatoarele situatii:

~ Pentru participare in calitate de Inginer construciii civile, sau echivalent, la elaborarea a 4 (patru)
sau mai multe documentatii tehnico-economice, se acorda punctajul maxim alocat factorului de
evaluare, respectiv 6 puncte;

- Pentru participare in calitate de Inginer construciii civile,, sau echivalent, la elaborarea a 3 (trei)
documentatii tehnico-economice, se acordd 3 puncte;

~ Pentru participare in calitate de Inginer constructii civile,, sau echivalent, la elaborarea a 2 (doud)
documentatii tehnico-economice, se acordd 2 puncte;

fn situatia in care in cadrul unei oferte sunt prezentati mai multi Ingineri constructii civile,, sau
echivalent, se va lua in considerare proiectantul (persoana) care obtine cele mai multe puncte la
incadrarea in una din situatiile enuntate mai sus. Nu se acorda punctaje intermediare.

Oferta este declarati neconformi in cazul in care ofertantul nu dispune de minim un Inginer

constructii civile,, sau echivalent.

Pentru demonstrarea incadririi in una din situatiile de mai sus, ofertantul in cadrul ofertei tehnice va (

prezenta:

— Diplomi de inginer sau alt document echivalent eliberat de institutiile de invatdmant superior
recunoscute de statul romén, sau echivalent pentru cetétenii din alte tari;

— Declaratia de disponibilitate, semnata de titular;

— Recomandare/fisa de post/contract de munci/orice alte documente similare/Document
constatator emis de Beneficiar din care sa rezulte clar numele proiectului/contractului, calitatea
pe care a avut-o in derularea acestuia (inginer constructii civile sau pozitil echivalente cu
acestea ca responsabilitdti) si calitatea serviciilor prestate de catre acesta.

54. Experienta detinuti de Arhitect
Peniru acest factor de evaluare punctajul se acorda astfel:
- pentru 2 documentatii tehnico-economice: 2 puncte;
- pentru 3 documentatii tehnico-economice: 3 puncte;
- pentru 4 sau mai multe documentatii tehnico-economice: 6 puncte.
Operatorii economici participanti la procedura au obligatia de a dispune de minim un agrhitect sau
echivalent, certificat si calificat in domeniu, cu experientd profesionald dovedita.




Se va puncta participarea in calitate de arhitect sau pozitii echivalente cu aceasta ca
responsabilitati in proiecte/contracte cu obiect similar de activitate.

Punctajul pentru factorul de evaluare Lxperienta detinutd de Arhitect, sau echivalent, se acordi in
functie de incadrarea in una din urmitoarele situatii:
~ Pentru participare in calitate de Arhitect, sau echivalent, la elaborarea a 4 (patru) sau mai multe

documentatii tehnico-economice, se acordi punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv

6 puncte;
~ Pentru participare in calitate de Arhitect, sau echivalent, la elaborarea a 3 (trei) documentatii

tehnico-economice, se acords 3 puncte;
~ Pentru participare in calitate de Arhitect, sau echivalent, la elaborarea a 2 (doui) documentatii

tehnico-economice, se acorda 2 puncte;

In situatia in care in cadrul unei oferte sunt prezentati mai multi Arhitect, sau echivalent, se va lua in
considerare proiectantul (persoana) care obtine cele mai multe puncte la incadrarea in una din situatiile
enuntate mai sus. Nu se acordi punctaje intermediare.

Oferta este declarati neconformi in cazul in care ofertantul nu dispune de minim un Arhitect, sau
echivalent, conform solicitarii.

Pentru demonstrarea incadririi in una din situatiile de mai sus, ofertantul in cadrul ofertei tehnice va
prezenta:

— Diplomi dearhitect sau alt document echivalent eliberat de institutiile de fnvatimént superior
recunoscute de statul romén, sau echivalent pentru cetatenii din alte tari

— Declaratia de disponibilitate, semnata de titular;

— Recomandare/fisa de post/contract de muncd/orice alte documente similare/Document
constatator emis de Beneficiar din care si rezulte clar numele proiectului/contractului, calitatea
pe care a avut-o in derularea acestuia (arhitect) si calitatea serviciilor prestate de citre acesta.

5.5.  Experienta detinuti de Specialistul in geotehnici si fundatii
Pentru acest factor de evaluare punctajul se acord3 astfel:
- pentru 2 studii geotehnice: 2 puncte;
- pentru 3 studii geotehnice: 3 puncte:
- pentru 4 sau mai multe studii geotehnice: 6 puncte.

Operatorii economici participanti la procedurd au obligatia de a dispune de minim un Specialist in
geotehnicd si fundatii, sau echivalent, certificat si calificat in domeniu, cu experienta profesionali
dovedita.

Se va puncta participarea in calitate de Specialist in geolehnicd si fundafii sau pozitii echivalente
cu aceasta ca responsabilitéfi In proiecte/contracte cu obiect similar de activitate.

Punctajul pentru factorul de evaluare Experienta definutd de Specialistul in geotehnicd si fundatii,
sau echivalent, se acord in functie de incadrarea in una din urmétoarele situatii:

- Pentru participare in calitate de Specialist in geotehnicd si fundatii, sau echivalent, 1a elaborarea a 4
(patru) sau mai multe documentatii tehnico-economice, se acordi punctajul maxim alocat factorului
de evaluare, respectiv 6 puncte;

~ Pentru participare in calitate de Specialist in geolehnicd §i fundatii, sau echivalent, la elaborares g 3
(trei) documentatii tehnico-economice, se acords 3 puncte;

~ Pentru participare in calitate de Specialist in geotehnicd 5i fundatii, sau echivalent, la elaborares 2 2
(doud) documentatii tehnico-economice, se acords 2 puncte;

In situatia in care in cadrul unei oferte sunt prezentati mai multi Specialisii in geotehnicd §i fundatii,
sau echivalent, se va lua in considerare specialistul (persoana) care obtine cele mai multe puncte la
incadrarea in una din situatiile enuntate mai sus. Nu se acord: punctaje intermediare.

Oferta este declaratd neconformi in cazul in care ofertantul nu dispune de minim un Specialist in
geotehnicd si fundatii, sau echivalent, conform solicitarii.

Pentru demonstrarea incadririi in una din situatiile de mai sus, ofertantul in cadrul ofertei tehnice va
prezenta:
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— Diploma de inginer sau alt document echivalent eliberat de institutiile de Invétamant superior]
recunoscute de statul roman, sau echivalent pentru cetdfenii din alte tari;

— Declaratia de disponibilitate, semnatd de titular;

_ Recomandare/fisa de post/contract de munci/orice alte documente similare/Document
constatator emis de Beneficiar din care si rezulte clar numele proiectului/contractului, calitatea
pe care a avut-o in derularea acestuia (specialist in geotehnicd si fundatii sau pozitii echivalente
cu acestea ca responsabilititi) si calitatea serviciilor prestate de cétre acesta.

5.6. Experienta detinuti de Specialistul in domeniul protectiei mediului

Operatorii economici participanti la procedura au obligatia de a dispune de minim un Specialist in
domeniul protectiei mediului, sau echivalent, certificat si calificat in domeniu, cu experienfa
profesionald doveditd.

Se va puncta participarea in calitate de Specialist in domeniul protectiei mediului sau pozitil
echivalente cu aceasta ca responsabilitati in proiecte/contracte cu obiect similar de activitate.

Punctajul pentru factorul de evaluare Experienfa definutd de Specialistul in domeniul protecfiei
mediului sau echivalent, se acorda in funcfie de incadrarea in una din urmitoarele situatii:
- Pentru 2 SEA: 2 puncte;
- Pentru 3 SEA: 3 puncte;
- Pentru 4 sau mai multe SEA: 6 puncte.

in situatia in care in cadrul unei oferte sunt prezentati mai multi Specialisti in domeniul
protectiei mediului, sau echivalent, se va lua in considerare persoana care obtine cele mai multe
puncte la incadrarea in una din situatiile enuntate mai sus. Nu se acorda punctaje intermediare.

Oferta este declarati neconformi in cazul in care ofertantul nu dispune de minim un Specialist in
domeniul protectiei mediului, sau echivalent, conform solicitarii.

Peniru demonstrarea incadrarii in una din situatiile de mai sus, ofertantul in cadrul ofertei tehnice

va prezenta:

— Diploma studii superioare absolvite cu diploma de licentd/ diploma de absolvire sau echivalent
in domeniul protectiei mediului, sau similar pentru cetitenii din alte tari;

_ Declaratia de disponibilitate, semnatd de titular;

— Recomandare/fisa de post/contract de munci/orice alte documente similare/Document
constatator emis de Beneficiar din care si rezulte clar numele proiectului/contractului, calitatea
pe care a avut-o in derularea acestuia (Specialist in domeniul protectiei mediului, sau
echivalent, sau pozitii echivalente cu acestca ca responsabilitati), documentatia realizatd (SEA
si/sau RIM) si calitatea serviciilor prestate de catre acesta. (

Pentru personalul nerezident se acceptd prezentarea certificatelor/autorizatiilor corespunzitoare

emise in tara de rezidenta.

=

Buls Demonstrarea unei metodologii adecvate de prestare a serviciilor (Oferta tehnica)
— 20 puncte

Pentru acest factor de evaluare punctajul se acorda astfel:

1) Ofertantul propune o metodologie de prestare a serviciilor care demonstreazd o foarte buna
intelegere a activitatilor stabilite in Tema de proiectare prin: - detalierea TUTUROR sub-activitdfilor
care compun activitatile specifice prevazute in Tema de proiectare In succesiunea logicé a acestora, in
corelare cu riscurile si ipotezele identificate, precum §i cu rezultatele asteptate, - identificarea
potentialelor puncte de blocaj pentru fiecare activitate si prezentarea metodelor de depasire a acestora
(inclusiv prin alocarea de resurse suplimentare - tehnice si/ sau umane): 20 puncte.

2) Ofertantul propune o metodologie de prestare a serviciilor care demonstreaza o buni intelegere a
particularitatilor activitatilor stabilite in Tema de proiectare prin: - detalierea PARTIALA a sub-
activititilor care compun activitétile specifice prevazute in Tema de proiectare in succesiunea logicd a
acestora, in corelare cu riscurile si ipotezele identificate, precum si cu rezultatele asteptate, -




identificarea potentialelor puncte de blocaj pentru unele dintre activitdti si prezentarea metodelor de
depasire a acestora (inclusiv prin alocarea de resurse suplimentare - tehnice si/ sau umane): 10 puncte.
3) Ofertantul propune o metodologie de prestare a serviciilor care demonstreazi o intelegere
limitatd/in micd masura a contextului, prin tratarea generici a sub-activitatilor prevazute in Tema de
proiectare in succesiunea logica a acestora, fard ca acestea sd fie puse in corelare cu riscurile s1
ipotezele identificate sau cu rezultatele asteptate: 5 puncte.

3.8. Planificarea adecvati a resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si
complexitatea activititilor desfisurate in cadrul contractuluj — 10 puncte

Pentru acest factor de evaluare punctajul se acordi astfel:
1) Autoritatea Contractantd acorda 10 puncte daca planificarea activitatilor s a resurselor necesare
pentru realizarea acestora conform prevederilor din Tema de proiectare sunt corect egalonate/alocate,
in sensul ci ofertantul planifica si alocd atit resurse tehnice, cat si resurse umane pentru realizarea
tuturor activitatilor si subactivititilor, iar acestea sunt suficiente si adecvate pentru indeplinirea
activitdtilor si subactivititilor.
2) Autoritatea Contractanti acorda 8 puncte dacd planificarea activititilor si a resurselor necesare
pentru realizarea acestora conform prevederilor din Tema de proiectare sunt partial planificate/alocate,
in sensul ci: fie sunt identificate doar resursele tehnice, fie sunt identificate doar resursele umane, fie
nu sunt planificate/alocate resurse pentru toate activitdtile si subactivititile in conformitate cu nevoile
identificate in Tema de proiectare.
3) Autoritatea Contractantd acorda 2 puncte daca ofertantul realizeazi o prezentare generald a
resurselor tehnice si umane identificate ca fiind necesare pentru indeplinirea contractului, firi ca
acestea si fie planificate/alocate pe activitati/ sub-activitati.

6. RISCURI

in pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie si aibi in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparifie pe perioada derulirii Contractului, identificate de
Autoritatea Contractanti in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

i.  Intdrzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazi a fi puse la dispozitie de citre
Autoritatea Contractanti sau Contractant, dupi caz;

ii.  aparitia unor eventuale dificultiti de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati i
anume: Contractant, autorititile competente, Autoritate Contractanta;

iii. existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitic de Autoritatea
Contractanta, neidentificate pana la momentul inifierii acestei proceduri;

iv.  neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezulti din
aceasta procedurai;

V. aparitia de solicitiri specifice ale autoritdtilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autorititile competente sunt mai stricti decit parametrii
propusi de Contractant;

vi.  adaugarea de activititi/ solicitiri de informatii noi, in functie de progresul activititilor;

vii.  datele i informatiile comunicate de citre Autoritatea Contractanta nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru Indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;
viil.  depdsirea duratei de realizare a activitdtilor asumata prin Propunerea Tehnica.

Pentru riscurile incluse In acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitiri
ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de modificiri
la contract, dacd Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri
pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

Masurile de gestionare a riscurilor identificate:

* Prestator:
- introducerea de clauze contractuale care prevad penalitdti de neindeplinire a caluzelor




contractuale — 0,5% din pretul contractului pe fiecare zi de intariere, pina la stingerea
obligatiilor;

- constituirea garantiei de bund executie in scopul asigurarii achizitorului de indeplinirea
cantitativi, calitativa si in termen a contractului;

- realizarea de sedinte saptamanale/lunare, sau ori de cate ori este nevoie, in vederca
identificarii la timp a problemelor care pot conduce la aparitia unor eventuale dificultati de
colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati, depasiri ale termenelor prevazute in
contract, etc.;

- in cazul in care se constatd omisiuni in cadrul documentatiei tehnico-economice,
Autoritatea Contractantd se poate indrepta impotriva prestatorului in vederea recuperarii
eventualelor prejudicii, prejudiciu ce se va ridica pand la valoarea contractului de prestare
servicii.

e Autoritatea contractanta:

- introducerea de clauze contractuale care prevdd penalitii de neindeplinire la termen a
contractului — plata dobanzii legale penalizatoare, aplicata la valoarea pléii neefectuate, dar nu
mai mult decat valoarea contractului.

7. MONITORIZAREA REALIZARII ACTIVITATILOR SI A REZULTATELOR PE
PERIOADA DERULARII CONTRACTULUI

Contractantul elaboreaza un Raport de progres lunar in conformitate cu cerintele stabilite mai jos.
Raportul de progres este transmis Autoritatii Contractante cu trei zile inainte de intalnirea lunard de
evaluare a progresului in cadrul Contractului. Formatul si continutul Raportului de Progres va fi agreat cu
Autoritatea Contractantd imediat dupd semnarea Contractului.

Raportul de Progres va contine, minim, urmétoarele informatii:

1) Stadiul activitatilor utilizénd ca referinta Planul de lucru acceptat, prin prezentarea:

a) unui rezumat al evenimentelor relevante, a activititilor perioadei precedente, a activitatilor
planificate pentru perioada urmatoare si a aspectelor relevante pentru fiecare disciplind aferentd
obiectivului de investitii;
b)  progresul in cadrul Contractului pe activitati majore indicénd procentul din totalul activitatilor
planificat, procentul real executat si procentul planificat atat pentru perioada urmétoare de raportare,
cit si cumulat pand in momentul realizarii raportdrii. Obiectele vizate pentru realizarea raportérii
evolutiei generale a activitatilor in cadrul Contractului includ, dar fard a se limita la etapa din
elaborarea documentatiilor tehnico-economice, disciplind si /sau sub Contractant si tert, in functie de
continutul Propunerii Tehnice si pe baza continutului si nivelului de detaliere stabilit de comun acord
pentru continutul Raportului de Progres de catre parti;
¢) un rezumat al aspectelor de calitate (de ex., neconformitéti, respingeri si revizuire termene de
predare);
d)  lista deciziilor care trebuie realizate la nivel de Autoritate Contractantd si care sunt necesare
Contractantului pentru a progresa in realizarea activititilor din perioada urmétoare de raportare sau
care impiedicd Contractantul in indeplinirea obiectivelor Autoritdtii Contractante. Aceastd listd va
include elementele care, dacd nu sunt rezolvate, vor avea un impact negativ asupra realizdril
activitatilor si a termenului de predare, precum si a continutului documentatiilor tehnico-economice.
¢) Lista cu activitdtile in asteptare, cauzele, responsabilii desemnati pentru actiune, calendarul
solutionarii si modalitatea de recuperare/remediere preconizata;
f)  Analiza stadiului activitatilor de pe drumul critic.

2) Situatia indeplinirii punctelor de reper/jaloanelor:
a) o listd a punctelor de reper/jaloanelor pentru perioada urmatoare de raportare. Lista cuprinde
datele planificate pe baza Planului de lucru actualizat, datele reale si cele preconizate;
b)  stadiul actual al jaloanelor/punctelor de reper planificate pentru perioada de raportare si
explicatiile privind abaterile si actiunile preconizate pentru recuperare. Punctele de reper/ jaloanele
care nu au fost finalizate in perioada de raportare raméan in lista péna la finalizare;
¢) actiunile corective planificate sau recomandate si stadiul la care se afld actiunile corective
identificate anterior.

3) Stadiul utilizarii sumelor alocate pentru cheltuieli incidente in Contract (daca este cazul);
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4) Rezumatul facturilor prezentate si platile efectuate, inclusiv datele calendaristice asociate;
5) Planificarea solicitérilor de plati conform cap. Modalitafi de Plata si clauze contractuale (facturi
ce urmeazd a fi emise in urmatoarele perioade de implementare a Contractului).

8. MODALITATI DE PLATA

Pretul ofertat este ferm si nu poate fi modificat pe intreaga perioadi de derulare a contractului.
Plata serviciului de proiectare si asistentd tehnicd din partea proiectantului, se va face dupi cum
urmeaza:
 Contravaloare intocmire documentatii necesare pentru obtinerea tuturor avizelor §i acordurilor

favorabile, solicitate prin Certificatul de Urbanism (conform centralizatorului de preturi — anexi la
oferta depusa in cadrul procedurii de achizitie publica a contractului de servicii);

* Contravaloare expertize si/sau studii realizate la faza de proiectare DALL, i acceptate de beneficiar
(conform centralizatorului de preturi — anexi la oferta depusd in cadrul procedurii de achizitie
publici a contractului de servicii);

* Contravaloarea documentatiei tehnico-economice faza DALI (conform centralizatorului de prefuri -
anexd la oferta depusa In cadrul procedurii de achizitie publicd a contractului de servicii), dupa
aprobarea de catre Consiliul Local Timisoara a indicatorilor tehnico-economici; daci proiectul este
respins din vina exclusivd a proiectantului, plata contravalorii documentatiei tehnico-economice
faza DALI nu va mai fi efectuats;

* Contravaloarea documentatiei tehnico-economice faza PT (conform centralizatorului de preturi —
anexd la oferta depusd in cadrul procedurii de achizitie publica a contractului de servicii), dupa
acceptarea si receptia acesteia;

e Contravaloarea serviciilor de asistentd tehnici din partea proiectantului (conform centralizatorului
de prefuri — anexd la oferta depusd in cadrul procedurii de achizitie publicd a contractului de
servicii), dar nu mai putin de 10% din valoarea contractului de proiectare. Sub rezerva indeplinirii
corespunzatoare a obligatiilor ce ii revin, Prestatorul va putea emite facturi partiale, corelate cu
procentul de lucrdri executate i facturate pe baza situafiilor de lucrari ale antreprenorului, verificate
$1 acceptate, si confirmati de dirigintele de santier.

9. PRECIZARI FINALE

9.1. Modalitatea de prezentare a ofertei

» Declaratie pe proprie raspundere de acceptare a tuturor clauzelor contractuale.

» Propunerea tehnica (Oferta tehnica si Planificarea resurselor): se va prezenta detaliat solutia
propusa de ofertant pentru indeplinirea obiectului contractului conform cerintelor stabilite in Tema de
proiectare §i cu asigurarea respectirii prevederilor normative in vigoare in Romania.

» Propunerea financiard se va elabora astfel incat si cuprindd toate elementele care intra in
formarea prefului final, defalcat pe activitati si/sau faze, respectiv:

~ Intocmire documentafii necesare obtinerii avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul
de Urbanism;
~ intocmire DALI;
~ Intocmire Proiect pentru autorizarea lucririlor de construire;
- Intocmire Proiect tehnic de executie;
~ asigurarea asistentei tehnice de specialitate, care cuprinde obligatoriu urmitoarele:
e asistenta tehnici de specialitate pe perioada de derulare a procedurii de achizitie publica
pentru atribuirea contractului de executie lucriri;
* asistentd tehnicd de specialitate pe perioada de execufie a lucrarilor, pani la receptia
finala.

9.2. Termen de elaborare - maxim 180 zile de la ordinul de incepere astfel:

- DALI studii, avize si acorduri de principiu, proiect pentru autorizarea lucririlor de construire:
maxim 60 de zile de la ordinul de incepere pentru DALI;

- Obtinere Autorizatie de construire : 60 de zile

- Proiect tehnic de executie: maxim 60 de zile de la ordinul de incepere pentru PT ;
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Timpul alocat pentru asigurarea asistentei tehnice nu este inclus in perioada de 180 zile definita)
mai sus.

Receptia documentelor

DALL studiile, avizele si acordurile de principiu si proiectul pentru autorizarea lucrarilor de
construire vor fi receptionate intr-un termen de 15 zile de la data depunerii acestuia; DALI va
fi aprobat prin hotatarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, data la care se considera
acceptat;

Proiectul Tehnic, Caietele de sarcini si ale Detaliilor de Executie vor fi receptioanate intr-un
termen de 15 zile de la data depunerii acestuia;

Asistenta tehnica va fi asiguraté pe toatd perioada de derulare a contractului de executie lucrdri,
receptia acestel etape va avea loc intr-un termen de 30 zile de la data termindrii lucrarilor.




ANEXA - INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR

NR. DE 3 Etapele de intre 65% - 75% din livrabile
LIVRABILE derulare ale au fost predate complet
PREDATE contractului si Foarte nesatisfacitor (1
COMPLET / metodologia de punct) — mai putin de 65%
NR. DE prestare a din livrabile au fost predate
LIVRABILE serviciilor complet.

NECESAR A FI

PREDATE

COMPLET*100

DIN CONTRACT
Nivelul de
Referintain | performanti
T Contract / asteptat
Inicicatur d‘f Tema de (Conflz)rm ?e ¢ Modalitate de evaluare Scop
performanta . . masoara
* proiectare/Caiet | Contract/
de Sarcini Caiet de
Sarcini)
Livrabile Documente Documentati | Livrabile | Foarte  satisficiitor (5 | Evaluarea
predate complet ade predate puncte) — cel putin  95% din | caracterului
/in Contract: art. 4 | proiectare incomplet | livrabile au fost predate | complet al
integralitatea lor | Obiectul si este livratd/ complet documentati
pretul predate Satisficitor (4 puncte) — | cide
FORMULA DE | contractului si complet/ in intre 85% - 95% din livrabile | proiectare
~-CALCUL: art. 12 integralitatea au fost predate complet
/0 DE Responsabilitatil | lor Acceptabil (3 puncte) — intre
LIVRABILE e prestatorului; 75% - 85% din livrabile au
PREDATE Tema de fost predate complet
COMPLET = proiectare: Cap. Nesatisficitor (2 puncte) -

PTOT
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NOTA CONCEPTUALA
privind realizarea obiectivului de investitie
“DALI+PT Hald integral inchisd pentru mentenanta tramvaielor noi”

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii propus
1.1. Denumirea obiectivului de investitii: “DALI+PT Hali integral inchisd pentru mentenanta

tramvaielor noi”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Municipiul Timigoara, Bd.C.D.Loga, nr. 1, Timisoara
L.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar): nu este cazul

1.4. Beneficiarul investitiei: Municipiul Timisoara

2. Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii propus
2.1. Scurti prezentare privind: _ .
a) Deficiente ale situatiei actuale

Parcul de material rulant existent este alcituit din tramvaie second-hand, achizitionate din
Germania, a céror durata de serviciu este depasitd, iaf prin reparatiile curente efectuate se prelungeste
durata de serviciu a acestora. Degradarea conditiilor de transport duc la abandonarea, de catre o parte a
cetatenilor, la transportul public cu tramvaiul.

Municipiul Timisoara doreste sa-si imbunititeasci continuu performantele in domeniul
transportului public de persoane. In acest scop are in vedere sd asigure satisfacerea continui a cerinfelor
'~ si asteptarilor clientilor printr-o inaltd calitate a transportului public de persoane si In acelasi timp sa
protejeze mediul Inconjurator prin prevenirea si controlul polusrii.

Municipiul Timisoara are in implementare proiectul de investitii “Innoirea flotei de tramvaic™,
prin care se urmireste reducerea cheltuielilor de exploatare, intrefinere si reparare, cresterea vitezei medii
de circulatie, reducdndu-se astfel consumul de energie, durati si costul transportului de cildtori. In acest
sens au fost semnate contractele de finantare nr. 4586/23.07.2019, nr. 4804/01.10.2019 si nr.
5372/04.05.2020, intre Municipiul Timisoara prin Primar i Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si
Administratiei.

Totodata a fost Tncheiat contractul de furnizare nr. 103/26.07.2019, intre Municipiul Timisoara si
Bozankaya Otomotiv Mak. IML.ITH.VE IHR A.S, pentru achizitia unui numar de 21 de tramvaie noi
articulate cu podea coboréta. Furnizorul s-a obligat sa livreze, impreund cu tramvaiele noi si un strung de
rectificat profil bandaj necesar pentru mentenanta tramvaielor.

Asadar, spatiul de montare si functionare al strungului necesiti construirea unei hale integral
inchisd/extinderea unei hale existente, care si asigure conditiile necesare pentru mentenanta tramvaielor

noi.
b) Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii
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Obiectul de investitii urmareste ca transportul in comun sa fie adus la standarde moderne,
europene, fiind in interesul cetatenilor, crescénd performanta serviciului de transport urban, dand orasului
un aspect modern, propice pentru un transport in comun fiabil, nepoluant. Degradarea conditiilor de
transport duc la abandonarea, de catre o parte a cetatenilor, la transportul public cu tramvaiul. Tramvaiele
noi achizifionate vor avea nevoie de spafiu special amenajat, la nivelul standarde moderne, care ofera
conditiile necesare pentru Intrefinerea acestor.

¢) Impactul negativ previzionat in cazul nerealizirii obiectivului de investitii

Depoul de tramvaie din Bv. Ddmbovita prin care se asigurd actualmente mentenanta si reparatia
tramvaielor a fost construit in perioada 1968-1971 si s-a extins in anul 1999. Dotarea halei principale si a
" atelierelor anexe corespunde standardelor de revizii tehnice potrivite tramvaielor din generatia a II-a.

Prin nerealizarea acestui obiectiv de investifii se poate ajunge la imposibilitatea mentinerii
serviciului de transport public local la indicatorii de performanta propusi, prin cresterea cheltuielilor
necesare intretinerii si reparagiilor parcului auto aferent transportului public.

2.2. Prezentarea, dupi caz, a obiectivelor de investitii cu aceleasi functiuni sau functiuni similare cu
obiectivul de investitii propus, existente in zonii, in vederea justificirii necesititii realizrii
obiectivului de investitii propus '

Prin proiectele _Innoirea flotei de tramvaie-etapa I”, ,Innoirea flotei de tramvaie-ctapa II”, s
.JInnoirea flotei de tramvaie-etapa III” se propune achizifionarea unor tramvaie noi articulate cu podea
coboratd, actionate prin invertoare si motoare asincrone de curent alternativ, alimentate de la retea de
contact sau dintr-o unitate de stocare a energiei electrice (montatd in tramvai), cu post de conducere Ja un
singur capdt si usi de acces pe partea dreapta fatd de directia de mers inainte.

Proiectele sunt finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 4 —
Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investifii 4e — Promovarea unor strategii cu emisii
scizute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv
promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare,
Obiectivul specific 4.1 — Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedintd de judet prin investitii
bazate pe planurile de mobilitate urband durabila.

Obiectivul general al proiectelor il reprezinti sporirea gradului de confort pentru célatori, a vitezei
medii de deplasare si a accesibilitatii tramvaielor, astfel incét transportul public sd devind mai atractiv,
incurajand renuntarea la autoturismele private, credndu-se conditiile pentru reducerea emisiilor de
echivalent CO; din transport.

Obiectivele specifice ale proiectelor constau in: achizitia unui numér de 21 tramvaie noi, eficiente
energetic si adaptate nevoilor persoanelor cu mobilitate redusd; cresterea vitezei comerciale a
transportului public cu tramvaiul; Cresterea confortului si a sigurantei pasagerilor.

2.3. Existenta, dupi caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate
prin acte normative, in cadrul ciirora se poate incadra obiectivul de investitii propus

In vederea finantarii proiectelor de transport urban, in cadrul Programului Operational pentru
Dezvoltare Regionald 2014 — 2020, prin FEDR (Fondul European pentru Dezvoltare Regionald), a fost
necesari elaborarea Planurilor de Mobilitate Urband Durabild (PMUD), urmare a abordarii integrate
sustinutd de catre Comisia Europeana.

Proiectul ,.Innoirea flotei de tramvaie” este inclus in Planul de Mobilitate Urband Durabila, iar in
luna septembrie 2017 a fost elaborat de catre Autoritatea Urbana a Municipiului Timisoara, Documentul
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justificativ pentru finanfarea din fonduri europene structurale si de investitii 2014-2020, acest proiect
fiind cuprins in lista proiectelor prioritare ce se doresc a fi implementate.
In acest sens, Municipiul Timisoara are in implementare urmitoarele proiecte: ,,.innoirea flotei de
tramvaie-etapa I, cod SMIS 123654, ,Innoirea flotei de tramvaie- -etapa 117, cod SMIS 129030 si
.Innoirea flotei de tramvaie- -etapa III”, cod SMIS 129031 si au fost semnate trei contracte de finantare
intre Municipiul Timigoara prin Primar gi Ministerul Lucririlor Publice, Dezvoltirii si Administratiei,
prin care a fost aprobati finantarea realizirii obiectivelor de investitii.

2.4. Existenta, dupi caz, a unor acorduri internationale ale statului care obligd partea romini la
realizarea obiectivului de investitii
Nu este cazul.

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei

Obiectiv general:

Obiectivul general al proiectului este extinderea unei hale integral inchisi pentru mentenanta
tramvaielor noi. Extinderea va asigura conditiile necesare de temperatura, umiditate si praf 1mpuse de
catre producitor.

Obiective specifice: -

In cadrul proiectului se propun a fi realizate:

- O hald integral inchisa, ce va asigura conditiile de temperaturd (minimum +5°C), umiditate si praf
impuse de citre producitorul strungului de rectificat profil bandaj si va avea dimensiunile
(lungime x latime x inilfime) necesare pentru reprofilarea dintr-o singurd trecere a bandajelor de
la toate rofile unui tramvai;

- O groapa de fundare (lungine x latime x adincime), ce trebuie dimensionati si sustind greutatea
de 18 tone a strungului la care se adaugi si o parte din greutatea de 38.800 kg a tramvaiului gol.

3. Estimarea suportabilititii investitiei publice
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru executia obiectivului de investitii

Se estimeazd valoarea obiectivului de investitii “DALI+PT Hali integral inchisd pentru
mentenantd tramvaielor noi” la aproximativ 25.700,00 lei, reprezentand 3% din valoarea totali estimati
a proiectului, adica 850.000,00 lei.
3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnico-economice aferente
obiectivului de investitie, precum si pentru elaborarea altor studii de specialitate in functie de
specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuiclile necesare pentru obtinerea avizelor,
autorizatiilor si acordurilor previizute de lege

Pentru intocmirea documentatiei tehnico-economice, la faza DALI+PT, se aloci suma de
25.700,00 lei, fira TVA.

Plata serviciului de proiectare si asisten(a tehnici din partea proiectantului, se va face dupa cum

urmeaza:
¢ Contravaloare intocmire documentafii necesare pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor
favorabile, solicitate prin Certificatul de Urbanism (conform centralizatorului de preturi — anexa la
oferta depusa in cadrul procedurii de achizitie publici a contractului de servicii);



o Contravaloare expertize si/sau studii realizate la faza de proiectare DALIL, si acceptate de
beneficiar (conform centralizatorului de preturi — anexa la oferta depusa in cadrul procedurii de
achizitie publici a contractului de servicii);

e Cuntravaloarea documentatiei tehnico-economice faza DALI (conform centralizatorului de
preturi — anexd la oferta depusd in cadrul procedurii de achizitie publicad a contractului de
servicii), dupd aprobarea de catre Consiliul Local Timisoara a indicatorilor tehnico-economici;
dacd proiectul este respins din vina exclusivi a proiectantului, plata contravalorii documentatiei
tehnico-economice faza DALI nu va mai fi efectuata;

e Contravaloarea documentatiei tehnico-economice faza DALI (conform centralizatorului de
prefuri — anexi la oferta depusd in cadrul procedurii de achizitie publicd a contractului de
servicii), dupd acceptarea si receptia acesteia;

e Cuontravaloarea serviciilor de asistentd tehnica din partea proiectantului (conform centralizatorului
de preturi — anexi la oferta depusa in cadrul procedurii de achizitie publicd a contractului de
servicii), dar nu mai putin de 10% din valoarea contractului de proiectare, platibila dupa receptia
laterminarea lucrérilor.

3.3. Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate (in cazul finantarii nerambursabile se
va mentiona programul operational/axa corespunzatoare, identificati) '
Bugetul local. : (

4. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al constructiei existente
Terenul inscris in Cartea funciard nr. 447772, nr. Cadastral 447772, care urmeazd a fi ocupat de
obiectivul de investitii este imobil din domeniul public al Municipiului Timisoara atribuit in concesiune

Societdtii de Transport Public.
Clidirea va fi alipitd de Hala baza mixtd 2, nr. Cadastral 447772-Cl, aflatd in proprietatea
Societatiide Transport Public.

5. Particularititi_ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea_obiectivului de

investitii: ‘

' a) Descrierea succinta a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafata
terenului, dimensiuni in plan)

Obiectivul de investitii este amplasat pe terenul intravilan din Municipiul Timigoara,
Bv.Dambovita, nr.67, inscris in Cartea Funciard nr. 447772, nr. Cadastral 447772 cu nr. de inventory
12086 §i 12091.

La nr. de inventor 12086, sunt inregistrate 3 corpuri de cladire, independente, cu regimul de
tnaltime parter(corp C2+C3) si un corp de birouri cu regimul de inaltime P+2E.

Suprafetele construite ale corpurilor sunt:

- Corp C2=2090 mp
- Corp C3=4189 mp
- Corp birouri=277 mp

Suprafata totald construitd aproximativi=6556 mp

Suprafata desfasurata totald aproximativa=7110 mp

La numarul de inventar 1209 este inregistratd o cladire cu regimul de indltime parter, corpul C4,
suprafata construitd este de 174,6 mp.

2 23



Investitia vizeaza interventii la cladirile existente. Obiectivul investitiei cuprinde lucrdri de
reabilitare cladiri si modernizare hald de reparatii tramvaie si bazi mixti.

b) Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile
Terenul luat in studiu este ocupat de constructii industriale aflate in proprictatea STPT si

amenajiri de parcaje, platform betonate si linii de tramvai aflate in proprietatea/activul STPT, delimitate
astfel:
—la nord: Centrul Comercial ALFA/ strada Ardealul
—la sud: Strada Banatul
—la est: B-dul Dambovita
~la vest:Linie cale ferata CF Freidorf
Existd doua accese amenajate pentru tramvaie: unul pentru intrarea ocazionalal din B-dul
Dambovita si principal din strada Ardealul.
Posibilul acces auto se va realiza din actualul acces din strada Banatul.

¢) Surse de poluare existente in zona
Nu existd informatii cu privire la posibile surse de poluare in zond, putind fi luate in calcul

eventual noxele provenite de la traficul rutier.

d) Particularititi de relief
Timisoara este situati in vestul tarii, relieful in zona amplasamentului fiind reprezentat de zona de

cAmpie. Relieful zonei Timigoarei este plat, netezimea suprafetei de cAmpie nefiind intreruptd decét de
albia slab adanciti a rului Bega (realizati artificial, prin canalizare). In detaliu insa, relieful orasului si al
imprejurimilor sale prezintd o serie de particularita{i locale, exprimate altimetric prin deniveldri modeste
care nu depagesc 2-3 m.

e) Nivel de echipare tehnico-edilitari a zonei si posibilititi de asigurare a utilitatilor

Retelele edilitare existente vor putea fi identificate odatd cu obtinerea avizelor eliberate de cétre
detindtorii de gospodarii subterane, Tnsd soluia finald de amplasare a retelelor de utilitati va fi stabilita de
cétre proiectant.

in zona propusa (fosta platformd industriald Solventul) nu exista retele de utilitati publice (apa,
canal, telecomunicatii, energie electrici, gaze naturale etc.). Pe traseul nou construit se vor proiecta
utilitatile tehnico-edilitare, iar pe strazile existente acestea se vor reproiecta.

f) Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare,
in misura in care pot fi identificate
Refelele edilitare care necesitd relocare vor putea fi identificate odatd cu obtinerea avizelor

eliberate de citre detinatorii de gospodarii subterane, insd solutia finala de amplasare a refelelor de
utilitdti va fi stabilitd de cétre proiectant.

g) Posibile obligatii de servitute - Nu este cazul.

h) Conditioniri constructive determinate de starea tehnici si de sistemul constructiv al unor
constructii existente in amplasament, asupra ciirora se vor face lucrari de interventii, dupa
caz
Eventualele conditiondri constructive vor fi identificate de catre proiectant cu ocazia intocmirii

DALI (studiu topografic, studiu geotehnic, alte studii de specialitate, dupa caz, vizate de cétre Oficiul de
Cadastru si Publicitate Imobiliard) pentru determinarea efectelor unor interventii asupra structurii de
rezistenta.

i) Reglementiri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate -
plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent;



Se va respecta caracterul arhitectural al zonei. Lucrérile se vor realiza respectandu-se detaliile de
arhitecturd, documentatiile de urbanism aprobate si intreaga legislatie in vigoare.

j) Existenta de monumente istorice/de arhitecturi sau situri arheologice pe amplasament sau
in zona imediat invecinati; existenta conditionirilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate.

In corelare cu prevederile din CU/informatii din avize, Proiectantul va identifica si va semnala
posibila existenta a unor situri arheologice pe amplasament si/sau a unor zone protejate.

Dacd se vor identifica situri arheologice pe amplasament dupi inceperea executiei lucrérilor,
acestea vor fi sistate i se va Instiinta autoritatea competentd pentru a efectua cercetirile arheologice ce se
impun.

6. Descrierea succinti a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic si functional
a) Destinatie si functiuni

Cladirea va fi alipitd de Hala baza mixtd 2, nr. Cadastral 447772-C1, aflati in proprietatea
Societafii de Transport Public Timisoara. Functional, clidirea va asigura spatiul de montare si
funcfionarea strungului de rectificat profil bandaj.

Structura de rezistentd, alcituirea constructivd si functionala, instalatiile si refelele de utilititi
necesare vor fi stabilite de cétre proiectant astfel inct constructiile sa indeplineasci conditiile de gabaritf
temperaturd (minimum +5°C), umiditate §i praf impuse de citre producitorul strungului de rectificat
profil bandaj si sd raspundd cit mai convenabil cerintelor PSI privind gradul de rezistentd la foc si a
riscului de incendiu.

Lucrérile se vor executa cu asigurarea tuturor conditiilor tehnice aferente, in conformitate cu
reglementirile specifice.
b) Caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate
Cerinte minime privind constructia:
- Cladirea va fi in regim de indtime P inalt;
- Finisajele trebuie sa corespunda tipului de activitati care se desfisoard in spatiile cladirii:
 Pardoselile trebuie sa fie anticorozive si antiderapante;
e Hidroizolatii etanse;
e Tamplarii etange, rezistente la foc;
- Forma §i dimensiunile halei (lungine x latime x inil{ime) vor fi stabilite astfel incat si asigure
spatiul necesar pentru montajul strungului dar si si asigure reprofilarea dintr-o singurd trecere af
bandajelor de la toate rotile unui tramvai:

- In vederea unei viitoare dezvoltari a unui sistem de transport de tip tren-tramvai, hala va fi
dimensionatd astfel incat si permiti i preluarea pentru interventii a vagoanelor de tren-tramvai;
- Forma si dimensiunile de gabarit (lungime x lifime x adancime) ale gropii de fundare se vor

dimensiona conform diagramei de incdrcare si prescriptiilor;

- Se va realiza calea de rulare necesard intrdrii/iesirii tramvaiului pe/de pe strungul de bandaje
conform preseriptiilor;

- Se vor prezenta mai multe variante de executie a proiectului (minimum 2), varianta finala va fi
stabilitd de comun acord cu beneficiarul.

¢) Durata minimi de functionare apreciati corespunzitor destinatiei/functiunilor propuse
Minim 16-24 ani cu intretinere curenta si periodica specifica.

d) Nevoi/solicitiri functionale specifice
Documentatia tehnico-economici va respecta toate cerintele legislatiei in vigoare in domeniu. Se
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vor prezenta inclusiv descrierea modului de interventie si a modului de intrefinere a investifiei. De
asemenea, vor fi incluse informatii cu privire la modul in care se va asigura respectarea legislafiei
aplicabile, dupa caz.

De asemenea, sunt necesarel2 elevatoare adaptate tramvaielor noi cu pupitru de comanda gi un
pod rulant cu comanda de la sol.

Cele 12 elevatoare vor avea sarcina minimd 5 tone/coloand, baterii si incércdtor pe fiecare
coloand, precum si suport special pentru vagoane pentru fiecare coloana.

Podul rulant cu comanda de la sol va fi prevazut cu un panou de control electric, un buton de
control si un buton de urgente in caz de incendiu.

7. Justificarea necesitditii elabordrii documentatiei tehnico-economice

Investitiile in infrastructura de transport reprezintd o contributie importantd la rezolvarea
problemelor economice si sociale la nivel local, la protectia sanatafii, imbundtatirea calitédtii vietii si
stimularea dezvoltarii economice. Pentru a contribui la dezvoltarea echilibratd a municipiului trebuie s se
realizeze investitii semnificative in infrastructura de transport urban, in vederea reducerii gradului de
poluare, pentru scurtarea distantelor de transport si implicit pentru reducerea consumului de carburant.

Avand in vedere faptul cd proiectele cu care acesta este integrat sunt deja in executie (,Jnnoirea
flotei de tramvaie-ctapa [”, cod SMIS 123654, ,,innoirea flotei de tramvaie-etapa II”, cod SMIS 129030
si ..Innoirea flotei de tramvaie-etapa III”, cod SMIS 129031), realizarea documentatie tehnico-economice
si executia prezentului proiect sunt o prioritate pentru Municipiul Timisoara.

Prin Contractul de furnizare nr. 103/26.07.2019, furnizorul BOZANKAYA OTOMOTIV MAK.
IML. ITH. VE IHR A.S, s-a obligat sd furnizeze mai multe echipamente necesare intretinerii tramvaielor
noi. Astfel, odatd cu livrarea primului tramvai, vor fi furnizate dispozitive, echipamente, scule specifice
tipului de tramvai ofertat, necesare pentru reparatia si mentenanta tramvaielor la S.T.P.T., un strung de
rectificat profil bandaj si accesoriile si dispozitivele necesare functiondrii acestuia, precum si un
profilograf electronic in vederea masurarii, montorizérii si controlului profilului bandajului.

Termenul pentru livrarea primului tramvai se apropie, astfel se impune demararea tuturor
procedurilor necesare pentru a pune la dispozitia furnizorului un spatiu de productie pentru livrarea
tuturor echipemantelor prevazute in Contractul de furnizare nr. 103/26.07.2019/Caietul de sarcini.

Mai mult furnizorul are in vedere livrarea strungului de rectificat profil bandaj, accesoriile si
dispozitivele necesare functiondrii acestuia. Acest strung este unul performant, cu o greutate de
aproximativ 18 tone, ca atare este necesara asigurarea logisticii pentru montarea acestuia in conditii de

sigurantd, in spatiu inchis, fara praf.
Avéand in vedere cele de mai sus, este necesard demararea procedurii de achizitie pentru atribuirea
contractului de servicii de proiectare — faza DALI
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CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII

Preambul

[n temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completérile ulterioare i a HG nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, se incheie prezentul contract, intre:

1. Parti contractante
MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, bv. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel.
0256.408300, fax. 0256.490635, reprezentat prin Dominic Samuel Fritz — Primar in calitate de achizitor, si

............................. cu sediul in ............., SI. .coeveueeenn. DL, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr.
............ CULL v, tel/fax; ..........., e-mail: .........., reprezentati de .............. in calitate de prestator a intervenit
prezentul contract.

2. Definitii
2.1. In prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract - actul juridic care reprezintd acordul de vointa al celor doud par{i incheiat intre o autoritate
contractantd, in calitate de achizitor, si un prestator de servicii, in calitate de prestator;
b) achizitor si prestator - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract;
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrala si corespunzitoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii - activitati a cdror prestare face obiectul contractului;
e) produse - echipamentele, maginile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la
prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform
contractului;
f) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea previzute in Tema de proiectare si in
propunerea tehnici;
g) forta majori - un eveniment mai presus de controlul pargilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii acestora, care
nu putea fi previzut la momentul incheierii contractului gi care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu
este considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fard a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.
h) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Aplicabilitate

3.1. Contractul de servicii intrd in vigoare de la data semnérii contractului de cele doud parti, si este valabil
pani la indeplinirea integrald si corespunzitoare a obligatiilor de citre ambele pirti, iar Contractul opereazi valabil
intre pérti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrérii sale in vigoare si pand la epuizarea
conventionald sau legald a oricdrui efect pe care il produce.

3.2. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

CLAUZE OBLIGATORII

4. Obiectul i pretul contractului
4.1, Prestatorul se obliga sa presteze serviciul de proiectare aferent obiectivului de investitii: “DALI+PT Hald

integral inchisd@ pentru mentenanfa tramvaielor noi” precizat la punctul 4.2. in perioada convenitd si in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2, Prestatia constd in:

a) Elaborarea Documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventie (inclusiv studiu topografic, studiu
geotehnic, documentatii cadastrale, etc.) si a documentatiei pentru obtinerea tuturor acordurilor si avizelor
stabilite prin Certificatul de Urbanism;

b) Elaborarea proiectului pentru autorizarea lucrérilor i obtinerea Autorizatiei de construire;

¢) Elaborare proiectului tehnic de executie;

d) Asistentd tehnicd de specialitate din partea proiectantului pe toatd durata de derulare a procedurii de
atribuire a contractului de executie lucrdri, pe parcursul executiei lucrdrilor pand la finalizarea
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implementarii proiectului si predarea proiectului As Built pe specialititi, respectiv pani la receptia la
terminarea lucrérilor si receptia finala.

5. Pretul contractului

5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de citre achizitor, este de
SisssiGR s R e aeR lei, fard TVA. Plata serviciului de proiectare si asistentd tehnica din partea proiectantului,
se va realiza dupd cum urmeaza:

* Contravaloare Intocmire documentatii necesare pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor favorabile,
solicitate prin Certificatul de Urbanism (conform centralizatorului de prefuri — anexa la oferta depusd in cadrul
procedurii de achizitie publica a contractului de servicii);

¢ Contravaloare expertize si/sau studii realizate la faza de proiectare DAL si acceptate de beneficiar
(conform centralizatorului de prefuri — anexd la oferta depusd in cadrul procedurii de achizitie publici a
contractului de servicii);

¢ Contravaloarea documentatiei tehnico-economice faza DALI (conform centralizatorului de prefuri — anexi
la oferta depusd in cadrul procedurii de achizitie publica a contractului de servicii), fardi TVA, dupi aprobarea de
catre Consiliul Local Timisoara a indicatorilor tehnico- economici; daci proiectul este respins din vina exclusivi a
proiectantului, plata contravalorii documentatiei tehnico-economice faza DALI nu va mai fi efectuati;

» Contravaloarea documentatiei tehnico-economice faza PT (conform centralizatorului de prefuri — anexi la
oferta depusa in cadrul procedurii de achizitie publica a contractului de servicii), fira TVA;

e Contravaloarea serviciilor de asistenta tehnicd din partea proiectantului (conform centralizatorului de
prefuri —anexi la oferta depusi in cadrul procedurii de achizitie publica a contractului de servicii), dar nu mai putin
de 10% din valoarea contractului de proiectare, platibild dupi receptia la terminarea lucririlor.

5.2. Pretul contractului rdméne ferm si nu se acceptd ajustarea pretului contractului pe durata derulirii
contractului.

6. Durata contractului
6.1. Prestatorul se obligd si presteze serviciul de intocmire a DALI si PT pentru “Hali integral inchisi

pentru mentenanta tramvaielor noi”, in termen de 180 zile, din care:
- 60 zile de la data emiterii ordinului de incepere pentru intocmirea DALI;
- 60 de zile pentru obtinere Autorizatie de construire;
- 60 zile de la transmiterea de cétre Achizitor a comenzii pentru Proiectul Tehnic, Caietele de sarcini si ale
Detaliilor de Executie. Transmiterea comenzii se face doar dupd aprobarea DALI de citre Consiliul Local
Timigoara.
- timpul alocat pentru asigurarea asistentei tehnice nu este inclus in perioada de 180 zile definitd mai sus.

6.2. Perioada necesara obtinerii avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism va fi exclusa din
termenul de prestare.

6.3. Contractul produce efecte pand la achitarea integrald a serviciului prestat, respectiv pani la finalizarea
contractului de executie lucrari.

6.4. Executarea contractului incepe dupa data constituirii garantiei de buni executie.

6.5. Contractul produce efecte pana la receptia finala a lucrarilor.

7. Documentele contractului

7.1. Urmatoarele documente sunt anexe si se constituie in parte integrala a contractului:

a) Tema de proiectare ;

b) Oferta cu propunerile tehnice si financiare postatd in SEAP;

¢) Garantia de buna executie constituitd conform art.11 din contract.

d) Lista cu subcontractanti (daci este cazul);

e) Contract de subcontractare nr. ................., incheiat cu S.C. ..oovveveenn (daca este cazul)

f) Acord de asociere incheiat ladatade .........,cu......... (dacd este cazul)

g) Angajament de sustinere din partea ..... (daci este cazul)

h) Polita de asigurare totald pentru toate riscurile devine anexa a contractului in termen de 15 zile de la
semmnarea acestuia.

8. Standarde

8.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de citre prestator in propunerea
sa tehnicd, fard a putea fi inferioare celor solicitate de achizitor in Tema de proiectare. Serviciile prestate in baza
Contractului vor respecta si standardele, normativele si legislagia in vigoare.

9. Caracterul confidential al contractului

9.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeazi cu
respectarea termenelor §i procedurilgmprevdzute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de
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interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt clasificate sau protejate de un
drept de proprietate intelectuald, potrivit legii.

10. Drepturi de proprietate intelectuala

10.1. Prestatorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete,
nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in
legatud cu prestarea serviciilor;

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturi, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incilcare rezultd din respectarea Temei de proiectare intocmita de cétre achizitor.

10.2. (1) Prestatorul cesioneazi exclusiv achizitorului drepturile patrimoniale asupra documentatiei care face
obiectul prezentului contract.

(2) Drepturile patrimoniale care se cesioneazi exclusiv, sunt cele prevazute la art.13 din Legea nr.8/1996
completatd si modificata.

Cesiunea drepturilor patrimoniale se realizeazi pe o perioadd de 10 ani pe teritoriul Romaniei. Remuneratia
aferenta drepturilor patrimoniale cesionate este inclusa in preful contractului, achizitorul neavand de suportat alte
costuri/cheltuieli.

(3) intreaga documentatie tehnica mentionatd la punctul 4.2 din prezentul contract, va deveni §i raméne in
proprietatea achizitorului fara costuri suplimentare.

(4) Prestatorul poate retine o copie a documentatiei tehnico economice, dar nu o poate folosi In afara
prezentului contract fird aprobarea scrisd prealabila a achizitorului.

CLAUZE SPECIFICE

11. Garantia de buni executie a contractului

11.1 Prestatorul se obliga si constituie garantia de bund executie a contractului, in maxim 5 zile lucritoare de
la semnarea contractului.

11.2 Cuantumul garaniei de buni executie este de ------------- lei, reprezentand 10% din valoarea fara TVA a
contractului.

11.3 Garantia de buni executic se constituie de cétre prestator in scopul asigurarii autoritatii contractante de
indeplinirea cantitativa, calitativi si in perioada convenita a contractului. Achizitorul acceptd constituirea garantiei
de bund executie prin (operatorul va alege una din variante).

- virament bancar.

- instrument de garantare emis de o institutie de credit din Roméania sau din alt stat sau de o societate de
asigurdri, in conditiile legii, care devine anexa la contract. Instrumentul de garantare trebuie si prevadé daci plata
garaniei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art. 40 din HG 395/2016.

- refineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Tn acest sens prestatorul are obligatia de a
deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont
disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante in conformitate cu HG 395/2016, cont care trebuie alimentat
la inceputul deruldrii contractului cu cel putin 0,5% din pretul acestuia fara TVA. Pe parcursul indeplinirii
contractului, achizitorul urmeazi si alimenteze acest cont prin refineri succesive din sumele datorate §i cuvenite
contractantului pand la concurenta sumei stabilita drept garantie de bund executie in documentatia de atribuire.
Achizitorul va dispune ca banca si instiinteze prestatorul de varsiméantul efectuat, precum si de destinagia lui.
Contul astfel deschis este purtitor de dobandi in favoarea prestatorului. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii
asupra garantici de buna executie, oricind pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in
cazul in care prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.

11.4 Achizitorul se obligd si elibereze garantia pentru participare numai dupa ce prestatorul a facut dovada
deschiderii contului la dispozitia achizitorului, in vederea constituirii garantiei de bund executie.

11.5.Neconstituirea garantiei de buni executie in termenul, cuantumul si conditiile stabilite, sau neconstituirea
unei noi garantii de bund executie in cazul in care aceasta a fost executata integral ori necompletarea garantiei in
cazul in care a fost executatd partial di dreptul achizitorului sa solicite rezolutiunea/rezilierea contractului, fara
punere in intarziere sau indeplinirea unei formalititi prealabile de catre achizitor, acesta avind dreptul de a pretinde
plata de daune-interese.

11.6. In situatia executirii garantiei de bund executie, partial sau total, contractantul are obligafia de a reintregi
corespunzitor garantia de buni executie, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la executarea acesteia de catre
achizitor.

11.7.Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat,
daca prestatorul nu isi executd, executd cu intirziere sau executd necorespunzitor obligatiile asumate prin prezentul
contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru prestatorului, precizind totodatd obligatiile care nu au fost respectate.
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11.8. Achizitorul se obligd sa restituie garantia de bund executie dupi cum urmeaza:

- valoarea garantiei de bund executie aferenti DALL in termen de 14 zile de la data predarii si insusirii
documentaiei tehnico-economice si aprobarii acesteia in Consiliul Local, dacd nu a ridicat pand la acea datd
pretentii asupra ei;

- valoarea garantiei de bund executie aferenta proiectului tehnic, detaliilor de executie, caietelor de sarcini in
termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor executate in baza
proiectului respectiv, daca nu a ridicat pand la acea dati pretentii asupra ei.

12. Responsabilititile prestatorului

12.1. (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevdzute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.

(2) Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale,
instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract,
in mésura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuti in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din
contract.

12.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu graficul de prestare
convenit. Totodatd este rdspunzitor atit de siguranfa tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cét si
de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.

12.3. Prestatorul va presta serviciile in conformitate cu graficul de prestare convenit cu reprezentantii
Achizitorului, care urmaresc derularea contractului.

12.4. Prestatorul va informa Serviciul Proiecte Edilitare al achizitorului despre toate impedimentele sau
problemele apdrute in cursul desfasurarii serviciului i este rispunzitor de serviciile prestate

12.5. Prestatorul, pe perioada derulérii contractului, va asigura realizarea serviciului la standardele prevazute
de Tema de proiectare si de oferta tehnica depusi.

12.6. Prestatorul are obligatia de a acorda asistenta tehnica de specialitate pe parcursul realizirii lucrarilor. In
cazul existentei unor modificari in executie fatd de proiectul initial, prestatorul va pune la dispozitia achizitorului
plangele modificate.

12.7. Prestatorul in calitatea sa de elaborator al proiectului va intocmi si va prezenta in fata comisiei de
receptie punctul sdu de vedere privind executia lucririlor.

12.8. Prestatorul se obligd si predea documentatia tehnico-economici vizati de un specialist, verificator de
proiecte atestat.

12.9. Prefurile unitare ofertate, in lei, nu se vor modifica pe perioada contractului.

12.10. Prestatorul se obligd si remedieze si si completeze, fird costuri suplimentare pentru achizitor, in
termen de cel mult 7 zile de la sesizarea scrisi a acestuia, toate deficientele, lipsurile si/sau neconformitatile
prestatiilor efectuate.

12.11. Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fati de documentatia tehnico-economica
aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si
proiectantii pe specialititi, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificata
a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnici elaborat de un expert tehnic atestat.

12.12. Prestatorul, se obliga si asigure asistenta tehnicé pe intreaga perioada de executie a lucririlor necesare
realizdrii obiectivului pentru care au fost contractate serviciile de proiectare, atat la fazele principale (predarea
amplasamentului, fazele determinante conform graficului de executie, receptia la terminarea lucrarilor §i receplia
finald a lucrérilor, participarea la intocmirea cartii tehnice), cét si in orice altd situatie ce impune prezenta si avizul
proiectantului conform prevederilor legale in vigoare.

12.13. Potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construfii, cu modificirile si completirile ulterioare,
asumandu-si toate responsabilitatile ce decurg din confinutul Contractului cat si a prevederilor legale in vigoare,
Prestatorul (proiectantul) are cel putin urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor, cu respectarea
reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

¢) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de catre investitor,
precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

d) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea si
reparaiile, precum si, dupd caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a constructiilor precum si
documentafia privind postutilizarea constructiilor daca s-a stabilit astfel;

e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor i participarea pe
santier la verificarile de calitate legate de acestea;

f) stabilirea modului de tratare a defectelor apérute in executie, din vina proiectantului, la constructiile la care
trebuie s asigure nivelul de calitate corespunzator cerinfelor, precum si urmdrirea aplicirii pe santier a solutiilor
adoptate, dupd insugirea acestora de, pecialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

MUNICIPIUL TIMISOARA
DIRECTIA GENERALA D.P.P.R.U.
DIRECTOR CULITA CHIS



¢g) participarea la intocmirea car{ii tehnice a constructiei si la receptia lucririlor executate;

h) asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada executiei
constructiilor sau a lucrérilor de interventie la constructiile existente;

i) asigurarea participarii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect §i, dupd caz, a proiectantilor pe
specialitdti la toate fazele de executie stabilite prin proiect i la receptia la terminarea lucrérilor.

12.14. Prestatorul va respecta prevederile prezentului Contract, precum si cele ale Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, asumandu-si toate responsabilitatile si garantiile ce decurg atit din continutul contractului
cét si a prevederilor legale in vigoare.

12.15. Prestatorul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs
solicitarilor venite din partea Achizitorului, solicitiri ce rezultd din natura prezentului Contract, inclusiv, dar fard a
se limita, la obligatia ce 1i revine de a raspunde la solicitérile de clarificare ale Achizitorului. Termenele de raspuns
la solicitdri nu vor depasi 5 zile lucratoare si dupa caz, nu vor pune Achizitorul in situatia de a incilca termenele si
conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

12.16. Prestatorul are obligatia de a actualiza Devizul general intocmit la faza de proiectare, ori de cate ori este
nevoie, in conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, fird
costuri sumplimentare in sarcina Achizitorului.

12.17. in perioada de executie a lucririlor, Prestatorul va transmite Achizitorului rapoarte de activitate privind
serviciile de asistentd tehnici prestate (daca este cazul). Inainte de receptia la terminarea lucrérilor, Prestatorul va
transmite Achizitorului, Raportul la terminarea lucrarilor privind asistenta tehnicd acordata pe parcursul executiei
lucrarilor si va prezenta in fata comisiei de receptie punctul de vedere privind executia lucrdrilor (Referatul de autor
al Proiectantului). La receptia finala, Prestatorul va transmite Achizitorului, Raportul final privind asistenta tehnica
acordati in perioada de garanfie, daca este cazul.

11.18 Proiectul va respecta prevederile reglementarilor tehnice si legislatiei referitoare la proiectarea si executia
lucrdrilor gi alte standarde mentionate in caietul de sarcini. Actele normative vor fi cele cele in vigoare la data
proiectarii.

13. Responsabilitatile achizitorului

13.1. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorului informatii pe care acesta le considera
necesare pentru indeplinirea Contractului.

13.2. La inceperea contractului, reprezentantii celor doui pérti vor stabili de comun acord un grafic de prestare
a serviciului.

13.3. Achizitorul, prin reprezentantul siu desemnat din cadrul Serviciului Proiecte Edilitare, va urmari
efectuarea prestatiilor, constituirea garantiei de buni executie si va aviza plata facturilor pentru serviciul efectuat pe
faze de proiectare.

13.4. Sa plateasca serviciul prestat in conditiile stabilite de acest contract.

14, Receptie si verificari

14.1. Achizitorul va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile
din oferta tehnicé, din Tema de proiectare, precum si cu legislatia in vigoare.

14.2. Urmdrirea indeplinirii clauzelor contractuale va fi efectuatd de cétre persoana desemnatd din cadrul
Serviciului Proiecte Edilitare.

14.3. Procesul verbal de receptie nu il va exonera pe prestator de raspunderea pentru viciile de executie
cauzate de realizarea necorespunzatoare a documentatiei de cétre acesta.

15. incepere, finalizare, intarzieri, sistare

15.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor dupd emiterea ordinului de incepere al
serviciilor,

15.2. (1) Prestatiile efectuate in baza contractului se vor realiza in perioada prevazuta la punctul 6.1, stabilitd
de comun acord cu persoana desemnata la punctul 14.2., iar modificarile solicitate de Achizitor se vor executa in
maxim 7 zile, de la sesizare.

(2) In cazul in care:

a) orice motive de intdrziere ce nu se datoreaza prestatorului; sau

b) alte circumstante neobignuite, susceptibile de a surveni altfel decét prin incdlcarea contractului de citre
prestator indreptitesc prestatorul sd solicite prelungirea perioadei de interventie, pirtile vor revizui, de comun
acord, perioada de prestare i vor semna un act aditional.

15.3. Dacd pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respectd termenele de prestare, acesta are
obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea termenelor de prestare asumate se face cu
acordul partilor, prin act aditional.
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15.4. Cu exceptia prevederilor art. 24.2 si in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire
conform clauzei 15.3, o intdrziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati
prestatorului potrivit prevederilor clauzei 20.1.

16. Modalitati de plati

16.1. Pretul stabilit pentru serviciu este cel evidentiat la punctul 5.1.

16.2. Plata serviciilor se va face astfel:
(1) Contravaloare intocmire documentatii necesare pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor favorabile,
solicitate prin Certificatul de Urbanism (conform centralizatorului de prefuri — anexd la oferta depusi in cadrul
procedurii de achizitie publicd a contractului de servicii);
(2) Contravaloare expertize si/sau studii realizate la faza de proiectare DALI, si acceptate de beneficiar (conform
cenfralizatorului de preturi — anexd la oferta depusd in cadrul procedurii de achizitie publicd a contractului de
servicii);
(3) Contravaloarea documentatiei tehnico-economice faza DALI (conform centralizatorului de preturi — anexa la
oferta depusi in cadrul procedurii de achizitie publica a contractului de servicii), se va face dupd aprobarea de citre
Consiliul Local Timigoara a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei; daca proiectul este respins din vina
exclusivd a proiectantului, plata contravalorii documentatiei tehnico-economice faza DALI nu va mai fi efectuata.
(4) Contravaloarea documentatiei tehnico-economice faza PT (conform centralizatorului de prefuri — anexd la
oferta depusd in cadrul procedurii de achizitie publica a contractului de servicii), se va efectua dupi acceptarea si
realizarea receptiei acesteia.
Dacd documentatia este respinsd din vina exclusivd a proiectantului, plata contravalorii acesteia nu va mai fi
efectuata.
(5) Contravaloarea serviciilor de asistentd tehnica din partea proiectantului (conform centralizatorului de preturi —
anexd la oferta depusd in cadrul procedurii de achizifie publica a contractului de servicii), dar nu mai putin de
10% din valoarea contractului de proiectare. Sub rezerva indeplinirii corespunzatoare a obligatiilor ce ii revin,
Prestatorul va putea emite facturi partiale, corelate cu procentul de lucrari executate si facturate pe baza situatiilor
de lucrdri ale antreprenorului, verificate si acceptate de Prestator, si confirmata de dirigintele de santier.

163. Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre prestator in maxim 30 de zile de la acceptarea
facturii de catre achizitor. Acceptarea facturilor se face dupa confirmarea, de citre persoana desemnati conform art.
14.2., a faptului cd prestatorul si-a indeplinit obligatiile contractuale pentru care solicitd plata. In caz de neplati in
termenul mai sus prevdzut, Prestatorul are dreptul sd solicite Achizitorului plata dobanzii legale penalizatoare,
aplicatd la valoarea platii neefectuate, dar nu mai mult decit valoarea contractului.

17. Actualizarea pretului contractului
17.1. Pretul serviciului este ferm stabilit in lei, conform punctului 5.1. si nu se actualizeazi pe perioada
contractului.

18. Amendamente

18.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului prin act aditional numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime
ale acestora si care nu au putut fi previzute la data incheierii contractului.

19. Subcontractanti /Terti sustinéitori / Asociati (dacd este cazul)

19.1. (1) In aplicarea prevederilor art. 218 din Legea 98/2016, autoritatea contractanti are obligatia de a stabili

clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de creantd in favoarea subcontractantilor legata de partea/partile din
contract care sunt indeplinite de citre acestia.
(2) In vederea determindrii valorii creantei, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea
subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeazi a fi indeplinite de cétre
acestia, valoarea la care se ridica partea/pirtile respective, precum si acordul subcontractangilor cu privire la aceste
aspecte.

19.2. inlocuirea/implicarea subcontractantilor de ciitre contractant in perioada de implementare a contractului
poate interveni n urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in ofertd si ale caror activititi au fost indicate in ofertd ca fiind
realizate de subcontractanti,

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semndrii contractului de achizitie publicd in conditiile in care
lucrdrile/serviciile ce urmeazi a fi subcontractate au fost prevdzute in ofertd fird a se indica initial optiunea
subcontractirii acestora,

¢) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.
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19.3. in situatiile previzute la 19.2, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita prezentarea contractelor
incheiate intre contractant si subcontractantii declarati ulterior, care sa contind obligatoriu, cel putin urmatoarele
elemente:

a) activititile ce urmeazd a fi subcontractate;
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;
¢) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti.

19.4. in situatiile previzute la art. 19.2, noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declaratie pe propria
raspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini §i a propunerii tehnice depuse de cétre
contractant la ofertd, aferenta activitatii supuse subcontractirii.

19.5. Contractele mentionate la art. 19.3 si declaratiile mentionate la art. 19.4 vor fi prezentate cu cel putin 15
zile inainte de momentul inceperii executirii lucririlor/prestirii serviciilor de citre noii subcontractanti.

19.6. In situatiile prevazute la art. 19.2, noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele i alte
documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor
corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

19.7. Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre contractant in perioada de implementare a contractului
se realizeazd cu acordul autoritdtii contractante.

19.8. Situatia prevazuta la art. 19.2 nu reprezintd modificare substantiala, asa cum este aceasta definita la art.
221 din L 98/2016.

19.9. (1) In situatia prevazuti la art. 19.2 lit. a), valoarea aferentd activitatilor subcontractate va fi cel mult
egali cu valoarea declaratd in cadrul ofertei ca fiind subcontractatd, la care se poate adiuga numai ajustarea
preturilor existente in confract.

(2) In situatia prevazuta la art. 19.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie si modifice obiectul
contractului de subcontractare anterior.

(3) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine lucririle executate/serviciile prestate de
céatre subcontractantul inifial si nici valoarea aferentd acestora,

19.10. In situatia previzuti la art. 19.2 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti pe
durata executirii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora si nu reprezinte o modificare substantiald a
contractului de achizitie publica in conditiile art. 221 din L 98/2016.

19.11. Situatia previzuti la art. 19.2 lit. b) nu reprezintd o modificare substan{iald asa cum este aceasta definita
la art. 221 din L 98/2016, daca se indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de calificare/selectie sau in
privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluarii ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifici pretul contractului dintre autoritatea contractantd si
contractant;

¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea contractului de achizitie publici,

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de
achiziie publica, fapt ce presupune ci scopul contractului, precum si indicatorii principali ce caracterizeaza
rezultatul respectivului contract riméan nemodificati.

19.12. In situatia prevazutd la art. 19.2 lit.c), in cazul in care un contract de subcontractare este denuntat
unilateral/reziliat de cétre una din pérti, contractantul are obligatia de a prelua partea/péartile din contract aferente
activitatii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu unul nou in conditiile art.19.2 lit.a).

19.13. (1) in cazul in care prestatorul intimpina dificultiti pe parcursul executirii contractului de achizitie
publica, iar sustinerea acordatd de unul sau mai mulfi terti vizeazd indeplinirea criteriilor referitoare la situatia
economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala, achizitorul va solicita ofertantului ca prin actul
incheiat cu tertul/tertii sustindtor(i) sd garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament
ferm. Prevederile contractuale dintre achizitor §i contractantul principal/prestator vor asigura ca achizitorul poate
aplica aceastd obligatie.

(2) Achizitorul va trebui, de asemenea, si includi in contract, printr-un act aditional, clauze specifice care si
permitd autoritafii contractante sd urmdéreasca orice pretentie la daune pe care contractantul ar putea si o aibi
impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinitori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm,
cum ar fi, dar fard a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului ciitre autoritatea contractantd, cu titlu
de garantie.

20. Penalititi, daune-interese

20.1. (1) In cazul in care, din vina sa exclusivi, prestatorul nu reuseste si-si execute obligatiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalititi, o suma echivalenti cu o
cota procentuald de 0,5 din pretul contractului pe fieccare zi de intdrziere, pdnd la indeplinirea efectivd a
obligatiilor.
(2) Penalitatile de intarziere vor fi percepute si in ipoteza in care, ca urmare a respingerii justificate a proiectului de
catre Achizitor, termenul de predare a proiectului este depasit din cauza revizuirilor necesar a fi operate.
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(3) Prestatorul va asigura personalul-cheie conform propunerii sale din oferta tehnica. Personalul-cheie este
personalul in privinta cdruia au existat cerinte minime stabilite in documentatia de atribuire a Contractului.
Reprezentantul Prestatorului si personalul-cheie al acestuia vor fi mentinuti pe toatd durata derulirii contractului,
cu exceptia situatiilor in care se solicitd inlocuirea din motive intemeiate sau atunci cind este necesard inlocuirea
din alte motive independente de Prestator. Inlocuirea acestui personal din alte motive decat cele anterior mentionate
duce la perceperea de penalitati in cuantum de 10.000 lei/eveniment.

20.2. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre prestator, in mod culpabil si repetat,
da dreptul partii lezate de a considera contractul desfiintat de plin drept, prin reziliere, fard somatie, punere in
intarziere sau interventia instantei de judecatd si de a pretinde plata de daune — interese.

20.3. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisi adresatd
prestatorului, fird nici o compensatie. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitd pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

20.4. In cazul in care se constatd omisiuni in cadrul documentatiei tehnico-economice achizitorul se poate
indrepta impotriva prestatorului in vederea recuperarii eventualelor prejudicii, prejudiciu ce se va ridica pana la
valoarea contractului de prestare servicii.

21. Asigurari

21.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incheia, Tnainte de Inceperea prestirii serviciilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind derularea prezentului contract, inclusiv pentru personalul propriu
si reprezentantii imputerniciti sd verifice, si testeze sau sd receptioneze serviciile, precum si daunele sau
prejudiciile aduse Achizitorului si sau fatd de terte persoane fizice/juridice. Asigurarea se va incheia cel putin la
valoarea prezentului contract inclusiv TVA.,

(2) Polita de asigurare va fi incheiatd de cétre Prestator (lider, dacé este cazul) si nu de fiecare membru individual
al asocierii/grupului de ofertanti.

(3) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportatd de
cdtre prestator.

(4) Prestatorul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si
recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Prestatorul are obligatia de a se asigura ci subantreprenorii au incheiat asigurdri pentru toate persoanele
angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor si prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele
pentru plata primelor curente (actualizate).

21.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in
privinta say ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de prestator,
cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina persoanei achizitorului, a agentilor sau a angajatilor
acestuia.

22, incetarea, denuntarea unilaterala si rezilierea contractului

22.1 (1) Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
autoritatii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica, in conformitate
cu dispozitiile dreptului comun, autoritatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral un contract de achizitie
publici in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) confractantul se afld, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea
sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o incilcare grava a obligatiilor
care rezulti din legislatia europeand relevanta si care a fost constatatd printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii
Europene.

(2) Contractul poate inceta si in urmatoarele cazuri:

- prin acordul de vointa al partilor,

- prin ajungerea la termen a contractului sau epuizarea valorii acestuia.

22.2. (1) Orice modificare a unui contract de achizitie publica in cursul perioadei sale de valabilitate altfel
decdt in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizeaza prin organizarea unei noi
proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

(2) In situatia nerespectirii dispozitiilor alin. (1), autoritatea contractantd are dreptul de a denunta unilateral
contractul de achizitie publica initial.

22.3. Dacd nu se vor obtine/se vor obtine conditionat/negativ avizele si acordurile solicitate prin Certificatul
de Urbanism, autoritatea contractantd poate decide cd nu este posibila implementarea proiectului, ca urmare
contractul privind intocmirea documentatiei tehnico-economice faza DALI va inceta. in acest caz, prestatorul are
dreptul numai la plata corespunzitoare pentru intocmirea documentatiilor depuse pentru obtinerea avizelor si
acordurilor,
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22.4. Neobtinerea de citre prestator a tuturor avizelor si acordurilor favorabile solicitate prin Certificatul de
Urbanism in conformitate cu Tema de proiectare duce la incetarea contractului privind intocmirea DALI propriu
zisa. In acest caz, prestatorul are dreptul numai la plata corespunzitoare pentru intocmirea documentafiilor
necesare obtinerii avizelor si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism.

22.5. In cazul in care DALI nu a fost aprobati de plenul Consiliului Local Timisoara, contractul se considera
desfiintat de plin drept, fird somatie, punere in intarziere sau interventia instantei de judecatd, fard nici o obligatie
din partea achizitorului.

22.6. (1) Neexecutarea in termen gi/sau in mod necorespunzator de cétre prestator a obligatiilor contractuale
asumate, dupi ce fusese notificat in acest sens de citre achizitor, da dreptul achizitorului si solicite rezilierea de
plin drept a contractului, de la data stabilitd pentru indeplinirea obligatiei, fara interventia instantelor judecatoresti
si fara vreo altd formalitate.

(2) In situatia rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii prevederilor acestuia, Executantul datoreaza
Achizitorului daune-interese in cuantum egal cu valoarea garantiei de buna executie, pe care Achizitorul o retine. in
situatia Tn care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decidt cuantumul garantiei de buna
executie, Achizitorul solicitd, iar executantul este obligat sa plateasca diferenta in termen de 10 zile de la primirea
notificarii Achizitorului. In orice situatie, Achizitorul pastreazi dreptul recuperdrii prejudiciului produs de
Executant, in fata instantelor judecatoresti competente.

22.7. Achizitorul 1si rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, in cel mult 30 de zile de la aparifia unor
circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului §i care conduc la modificarea clauzelor
contractuale in aga masurd incét indeplinirea contractului respectiv ar fi contra interesului public.

22.8. incetarea in orice mod a prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaiilor deja scadente
intre partile contractante.

22.9. Prevederile prezentului articol nu inlaturd raspunderea partii care In mod culpabil a cauzat incetarea
contractului.

23. Cesiunea
23.1. Prestatorului 7i este permisd cesiunea creantelor ndscute din prezentul contract cu acordul scris al
achizitorului.
23.2. Obligatiile ndscute din prezentul contract, rAmén in sarcina pértilor contractante, astfel cum au fost
stipulate si asumate initial .

24, Forta majori

24.1. Forta majord este constatata de o autoritate competenti.

24.2. Forta majora exonereaza pariile contractante de indeplinirea obligafiilor asumate prin prezentul contract,
pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.

24.3. indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a forfei majore, dar fird a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pand la aparitia acesteia.

24 .4. Partea contractantd care invocd forfa majord are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si In mod
complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

24.5. Daca forta majord actioneazi sau se estimeazi ci va acfiona o perioadd mai mare de 60 de zile, fiecare
parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fira ca vreuna dintre
pirti s poatd pretinde celeilalte daune-interese.

25. Solutionarea litigiilor

25.1. Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative directe,
orice neinfelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

25.2. Daca dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul si prestatorul nu reugesc sa
rezolve 1n mod amiabil o divergentd contractuala, fiecare poate solicita ca litigiul si se solutioneze de catre
instantele judecatoresti competente din Timisoara.

26. Limba care guverneaza contractul
26.1. Limba care guverneazi contractul este limba roména.

Art. 27, Clauze generale referitoare la protectia datelor cu caracter personal

27.1. Partile colecteaza si prelucreazi datele personale ale acestora in conformitate cu legislatia in vigoare, in
modalitati care asigurd confidentialitatea §i securitatea adecvatd a acestor date, in vederca asigurdrii protectiei
impotriva prelucririi neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriordrii accidentale.

27.2. In procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Partile aplica prevederile Regulamentului (UF)
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in
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ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislatiei nationale.

27.3. Scopul prelucrarii: datele cu caracter personal ale Pértilor, comunicate 1n cadrul prezentului contract, vor
fi prelucrate de acestea doar in scopul executarii prezentului contract,

27.4. Categorii de date: datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executarii prezentului
contract sunt urmatoarele: (de exemplu: nume si prenume, adresa, serie i numér carte de identitate, cod numeric
personal, numér de telefon/fax, adresa de posti electronici, cod bancar).

27.5. Datele personale ale Partilor, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de acestea
institutiilor publice, in conformitate cu obligatiile legale care le revin.

27.6. In situatia in care este necesara prelucrarea datelor personale ale Partilor in alte scopuri decat cele
previzute la art. 27.5, Partile se vor informa si ii vor solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

27.7. Prestatorul asigurd dreptul Achizitorului la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul la
rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare si opozitie in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare,

27.9. Datele personale ale Pargilor sunt pastrate pe intreaga perioadd de executare a contractului si ulterior
incetfirii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor.

28. Comunicari

28.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie transmisa
in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, cat $i in momentul primirii.

28.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

29. Legea aplicabila contractului
29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Remaénia.

Prezentul contract s-a incheiat in 3 exemplare, din care 1 exemplar a fost predat prestatorului.

ACHIZITOR PRESTATOR
MUNICIPIUL TIMISOARA
PRIMAR reprezentat prin
DOMINIC FRITZ  eesnesnsmnsssscsssssssssssmsssssness
DIRECTIA ECONOMICA
SLAVITA DUBLES

DIRECTIA GENERALA D
DIRECTOR
CULITA CHIS

p-SEF SERVICIU JURIDIC
CRISTINA BOZAN
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OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/mumele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art 60 din Legea 98/2016

Subsemnatul, .............. teprezentant imputermmeit al s (denumirea operatorului
economic) in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustindtor/ subcontractant al
candidatului/ofertantului, declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte
publice, ca prin oferta depusa, numa aflu in situatia generarii unui conflict de interese, astfel cum este
acesta definit la art 59 din Legea 98/2016, respectiv:

- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de
supervizare si/sau actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, rudd sau afin
pénd la gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relatii comerciale cu persoane cu functii de
decizie in cadrul autoritatii contractante, sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in
procedura de atribuire;

- nu am nominalizat printre persoanele desemnate pentru executarea contractului, persoane care
sunt sot/sotie, rudd sau afin pand la gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relatii comerciale
cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii
de achizitie implicat in procedura de atribuire.

De asemenea, in cazul in care oferta noastra va fi declarata castigatoare, declar ca nu voi angaja, sau

incheia orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii

contractului de achizitie publicd, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de
verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire, orl
angajati/fosti angajati ai autoritdtii contractante, sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in
procedura de atribuire cu care autoritatea contractantd/furnizorul de servicii de achizitie implicat in
procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie
publicd, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 Iuni de la incheierea contractului, sub sanctiunea
rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv, astfel cum este mentionat la art.61, din
Legea 98/2016.

Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante gi/sau in legaturd cu prezenta
procedura:

Fritz Dominic Samuel— Primar;

Latcau Ruben - Viceprimar;

Tabara-Amanar Cosmin Gabriel- Viceprimar;

Creiveanu Matei - Administrator Public;

Stanciu Steliana - Director economic;

Chis Culita — Director General

Radu Corina Valerica —Sef Serviciul Achizitii Publice

Suli Caius Sorin - Sef Serv. Juridic

Dubles Victoria-Slavita - Consilier Birou Evidenta Patrimoniu;
Rosenblum Alina Ramona - Sef Birou Finantare Scoli;



Costa Eliza-Angela -Consilier Biroul Locuinte;

Dolha Nicoleta Ramona -Consilier Biroul Garaje, Cimitire Coserit si Spatii Utilitare;

Andron Liviu -Consilier Biroul Contabilitate;

Jurca Melinda Eniko -Consilier Biroul Evidenta Patrimoniu;

Szekely Emilia -Consilier Biroul Finantare Scoli;

Bozan Cristina Lucia-Consilier Juridic;

Consilieri locali: Ambrus Raul; Barabas Lorenzo Flavius, Boldura Vlad Andrei; Caldararu Lucian;
Craina Marius — Lucian; Diaconu Dan Aurel; Gonzalez Garrido Jorge; Ilca Cornel — Florin; Iliescu
Roxana — Teodora; Lapadatu Andra Anca; Lulciuc Adrian Razvan; Maris Daniela Mirela; Merean
Ovidiu; Mester Andrei; Militaru Elena — Rodica; Mosiu Simion; Munteanu Ana — Maria;, Negrisanu
Razvan — Gabriel; Resitnec Dan; Romocean Paula — Ana; Sandu Constantin Stefan; Stana Razvan —
Ion; Szilagyi Aida — Sorina; Toanca Radu Daniel; Szatmari loan Stefan.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea,
derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

Culita CHIS - Director General D.D.P.P.R.U.

Loredana SIBIAN - Sef Serviciu Proiecte Edilitare

Colojoard Adrian - Sef Serviciul Transport

Cristina Gavra - Sef Birou Transport si Siguranta Circulatiei
Simona MOLDOVAN - consilier Serviciu Proiecte Edilitare
Nastasia POP - Sef Birou Generare si Management

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
alte documente in sustinerea celor declarate.

Inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de incilcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completdrii ......c...cevvnenne. Operator economic

(semndtura autorizatd si stampila )



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA
IN SITUATHLE DE EXCLUDERE PREVAZUTE LA ART. 164 DIN LEGEA NR. 98/2016

Subgemngtulla) 2 cssssrmsisnssmina e reprezentant imputernicit al
et et n et e e e e et ...(denumirea/numele si sediul/adresa
opemromlw economzc) declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedur si sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, cd nu md aflu in situatia prevazuta la art. 164 din Legea
nr. 98/2016, respectiv ca operatorul economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotaréare
definitivd a unei instante judecdtoresti pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:
constituirea unui grup infractional organizat, (art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal),
infractiuni de coruptie ( art. 289-294 din Legea nr. 286/2009) si infractiuni asimilate infractiunilor de
coruptie (art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 ), infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii
Europene, ( art. 1871-18"5 din Legea nr. 78/2000) , acte de terorism, ( art. 32-35 si art. 37-38 din
Legea nr. 535/2004) , spdlarea banilor, (art. 29 din Legea nr. 656/2002) , traficul si exploatarea
persoanelor vulnerabile, ( art. 209-217 din Legea nr. 286/2009), frauda, ( art. 1 din Conventia privind
protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995).

De asemenea, declar sub sanctiunea aplicata faptei de fals in declaratii ca nici un membru al
organului de administrare, de conducere sau supraveghere si, de asemenea, nici o persoana cu putere
de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul operatorului economic pe care il reprezint nu a
fost condamnat prin hotarare judecatoreasca definitiva pentru comiterea uneia dintre infractiunile
mentionate mai sus.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete g1 corecte in fiecare detaliu si
inteleg cd autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, In scopul verificarii gi confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Dala eompletitll .uesassmensssomen
Operator economic

(semnatura autorizatd si stampila )



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile previzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016

SlemNEtilla) wsensmmmpsrmmmmmsemes reprezentant fnputemieal ... owasesissmonss
..................................................................... (denumirea/numele  operatorului  economic) in
calitate de ofertant pentru atribuirea contractului de achizitie publici avand ca obiect servicii de
................................................................ , la data de ..........ceccccueveeneeen. (zi/luna/an), organizata de
MUNICIPIUL TIMISOARA, declar pe propria raspundere si sub sanctiunea excluderii din procedura si a
sanctiunii aplicabile pentru fals in declaratii ca:

- nu mi-am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asiguréri sociale
ciitre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in
Roménia sau in tara in care sunt stabilit, obligatii stabilite printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie
administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitatea cu legea statului in care sunt stabilit.

De asemenea, declar pe propria raspundere si sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii
aplicabile pentru fals in declaratii ca:

a) nu mi-am incalcat obligatiile stabilite la art. 51 din Legea 98/2016, respectiv, am tint cont de
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.

b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciard sau in incetarea
activitatii;

¢) nu am comis o abatere profesionala grava care imi pune in discutie integritatea;

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeazi denaturarea concurentei in cadrul
sau in legdtura cu procedura in cauza,

e) nu ma aflu intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legéturéd cu procedura in cauza,

f) nu am participat la la pregatirea procedurii de atribuire, iar in situatia in care am participat, aceasta
participare nu a condus la o distorsionare a concurentet;

g) nu mi-am incdlcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce imi reveneau in cadrul unui
contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate
anterior, iar aceste incilcari nu au dus la incetarea anticipatd a respectivului contract, plata de daune-interese
sau alte sanctiuni comparabile;

h) nu voi transmite declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritatii
contractante in scopul verificirii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare si
selectie;

i) nu am incercat si nu voi incerca si influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritatii
contractante, si obtind informatii confidentiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul
procedurii de atribuire si nu voi furniza informatii eronate care pot avea o influentd semnificativa asupra
deciziilor autorittii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea
subscrisei sau atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru catre subscrisa.

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, In scopul verificdrii si confirmdrii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ¢4 in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incélcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completini .o Operator economic,

(semndtura autorizatd si stampila )



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Cdtre
MUNICIPIUL TIMISOARA
BV.C.D.LOGA NR.1, TIMISOARA

Examindnd documentatia de atribuire, subsemnatii.........ccococovvviiiiiinnennes , reprezentanti ai ofertantului

veeereenee (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si
cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionatd, sa prestam serviciile - DALI+PT Hald
integral inchisd pentru mentenanta tramvaielor noi, pentru SUMa de wweeenieeinsessessesnnnns (SUMA N
litere §i in cifre) RON fara TVA, la care se adaugd taxa pe valoarea addugata in valoare de
.......................... (suma in litere si in cifre) RON fara TVA.

1. Ne angajdm ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd castigitoare, sa prestam serviciile
conform documentatiei postate in SEAP.

2. Ne angajdm sa mentinem aceasta oferta valabild pentru o durata de 70 zile, si ea va ramane
obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand fnainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pana la incheierea si semnarca contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreund cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilitd castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.

4. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd ca fiind cistigdtoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de

atribuire.

5. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai mic pret sau orice alta oferta pe
care o puteti primi.

(nume, prenume,semnaiurd si stampila)

in calitate de ..cococeevevcneiniinninenes legal autorizat sd semnez oferta pentru si in numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)



Operator economiic,

(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PRETURI conform CAP 9 din tema de proiectare nr. SC2021 -
16.786/15.06.2021

Centralizatorul de preturi va fi structurat pe fiecare activitate prevazuta in tema de proiectare.

(nume, prenume,semndturd si stampila)

i valilte 48 ;ameessmmmommaann legal autorizat sd semnez oferta pentru si in numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)



Operator economiic,

(denumirea/numele)

Modul de prezentare a ofertei tehnice

privind atribuirea contractului de servicii - DALI+PT Hald integral inchisd pentru mentenanta
tramvaielor noi

Etapele de derulare ale contractului si metodologia de prestare a serviciilor

3.1. Elaborarea DALI (inclusiv studiu topografic, studiu geotehnic, documentatii cadastrale, etc.}sia
documentatilor pentru obtinerea tuturor acordurilor §i avizelor stabilite prin Certificatul de Urbanism;

3.2. Elaborarea proiectului pentru autorizarea lucrarilor si obtinerea Autorizatiei de construire;
3.3. Elaborare proiectului tehnic de executie;

3.4, Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toati durata de derulare a procedurii de atribuire a
contractului de executie lucriri, pe parcursul executiei si receptiei la terminarea lucrarilor, precum si la
receptia finala;

3.5. Metodologia de prestare a serviciilor si planificarea resurselor tehnice $i umane.
Termen de elaborare - maxim 180 zile de la ordinul de incepere astfel:

- DALL studii, avize si acorduri de prineipiu, proiect pentru autorizarea lucrdrilor de construire:
maxim 60 de zile de la ordinul de incepere pentru DALI;

- Obtinere Autorizatie de construire : 60 de zile

- Proiect tehnic de executie: maxim 60 de zile de la ordinul de incepere pentru PT ;

- Timpul alocat pentru asigurarea asistentei tehnice nu este inclus in perioada de 180 zile definitd

mai sus.
Prin prezenta documentatie, subsemnatul........cococeveeviiiiinniiniinieiiieens (nume si prenume in clar a
persoanei autorizate), reprezentant al ............c....oooiceeeenenn .. (denumirea ofertantului), confirm

realizarea serviciilor mentionate mai sus.
Mai jos detaliez concret modul de realizare a acestui contract, in functie de cerintele minime impuse

de autoritatea contractanta prin caietul de sarcini.

Cerinte minime tema de proiectare nr. SC2021 - | Modul de indeplinire al cerintelor
16.786/15.06.2021 caietului de sarcini de catre ofertant
(se va completa de catre ofertant)

3.1. Elaborarea DALl (inclusiv studiu topografic, studiu
geotchnic, documentatii cadastrale, studiu de trafic ete.) si a
documentatilor pentru obtinerea tuturor acordurilor si
avizelor stabilite prin Certificatul de Urbanism




Intocmirea documentatiei de avizare a lucririlor de
interventiei.

Documentatia de avizarea a lucrarilor de interventiei, atat
partile scrise cat si partile desenate, se va face cu respectarea
continutului-cadru  prevazut in HG 907/2016. Structura
documentatiei va include si o descriere a lucrarilor de organizare
santier (descriere sumard, demoldri, devieri de retele, céi de acces
provizorii, alimentare cu apd, energie electricd, termici,
telecomunicatii, etc.);

Intocmirea documentatiilor, efectuarea demersurilor —si
obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de amplsament cerute
prin Certificatul de urbanism si a celor necesare pentru obtinerea
Autorizatiei de construire;

Elaborarea documentatiilor, parcurgerea procedurii de
evaluarea a impactului asupra mediului si obtinerea Punctului de
vedere/Actului administrativ al autoritafii competente pentru
protectia mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de
compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de
mediu in documentatia tehnico- economicé;

Caracteristici tehnice ale investitiei:

Se vor avea In vedere caracteristicile tehnice stipulate la cap. 2.3
lit. b) si urmatoarele cerinte (acestea nefiind limitative):

Retelele de utilitdfi:

- Proiectantul, pe baza avizelor primite de la detinitorii de
gospodirii subterane, va cuprinde in Devizul General si va
corela de comun acord cu acestia, valoarea cheltuielilor
necesare pentru modificarea traseului retelelor existente sau
pentru introducerea retelelor necesare. Se vor descrie
solutiile tehnice adoptate pentru modificarea
amplasamentului retelelor de iluminat, gaz, apa, canalizare,
etc. Insotite de avizul detindtorului retelei, precum si de
devizul si proiectul (DALI + PT) necesar modificarii
amplasamentului acestora, avizat de cétre detindtorul
utilitatilor, daca este cazul, elaborate de proiectanti de
specialitate si avizate de verificatori de proiect, conform
legislatiei in vigoare;

- Intocmirea documentelor in vederea obtinerii tuturor avizelor
necesare, precum si a celor privind eventuale relociri de
retele de utilitati.




Spatii verzi:

- Daca este cazul, se vor amenaja/reamenaja zonele verzi, iar
pentru intocmirea documentatiilor referitoare la spatiile verzi
se va mentine contactul cu Directia de Mediu din cadrul
Primériei Timisoara, in vederea conformarii cu eventualele
cerinte specifice. Amenajarea zonelor verzi se va realiza de
catre agenti de specialitate.

Scurgerea/dirijarea apelor meteorice:

- Se va acorda o atentie deosebitd fenomenelor legate de
prezenta apei, luindu-se misuri corespunzatoare pentru
amenajarea scurgerii apelor pluviale.

Gospoddarirea deseurilor generate pe amplasament:

- Se va avea in vedere neutralizarea deseurilor rezultate
(moloz);

- In timpul executici, materialele (deseuri) rezultate in urma
acestor activitati de constructii montaj (moloz, gunoi menajer
la organizarea de santier, etc) vor fi incircate in camion §i se
vor depozita la locuri special amenajate, avind in vedere ci
societatea care va executa lucririle are obligatia ca la
terminarea lucrdrii sa indepirteze deseurile si si refaci
suprafetele.

Crearea de facilitati/adaptarea  infrastructurii  pentru
persoanele cu dizabilitdfi:

- Se va asigura accesibilitatea, circulatia si traversarea pentru
toate grupele de varstd, persoane cu vedere redusi, persoane
cu dizabilitati, n conditii de siguranti si independent.

Durata  minimd de functionare,apreciatd corespunzitor
destinatiei/functiunilor propuse:

- La punerea In functiune a obiectivului, se va stabili
durata normald de functionare, in conformitate cu HG
2139/2004  pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea §i duratele normale de functionare a
mijloacelor fixe.

Corelarea solutiilor tehnice cu conditiondrile urbanistice, de
protectia mediului si a patrimoniului;

- Documentatia tehnico-economicd va respecta toate
conditiile tehnice impuse prin certificatul de urbanism,
normele de protectie a mediului, a patrimoniului, ISU,
sanatate, etc., asigurdndu-se corelarea propunerilor cu
prevederile planurilor de amenajare teritoriali existente




[ (PUG, PIDU, PMUD etc.).
Elaborarea documentafiei:

- Documentatia tehnica va fi sustinutd de proiectant in toate
situatiile (obtinere avize, Comisia Tehnico-Economica a
autoritdtii contractante pentru verificare i avizare,
autorizatie de constructie, etc.);

- Devizul general se va structura pe capitole si subcapitole de
cheltuieli, conform H.G. nr. 907/27.02.2016, Anexa 7, iar
valoarea cheltuielilor din capitolele/subcapitolele Devizului
general se exprima in lei, cu specificarea datei la care au
fost evaluate;

- Delimitarea obiectelor de investitie din cadrul obiectivului de
investitii se va face la faza de proiectare —-DALL de cétre
proiectant;

- Se va specifica Insusirea proiectului de proiectant printr-o
mentiune din care si rezulte cd documentatia (piesele scrise
si desenate) poate fi folositd in exclusivitate pentru scopul in
care este in mod special furnizatd, conform prevederilor
contractuale;

- Proiectantul va respecta toate normele de protectia mediului,
protectia muncii si siguranta circulatiei rutiere, in vigoare la
data Intocmirii proiectului;

- Tema de proiectare va fi completatd cu date din teren,
urmand a se intocmi un Proces-Verbal intre proiectant si
beneficiar in care vor fi cuprinse modificarile, observatiile si
concluziile rezultate cu ocazia deplasarii la fata locului;

- Dupd receptionarea DALI acesta se supune aprobdrii
Consiliului Local Timisoara. Numai dupa aprobarea DALI
in Consiliul Local se va comanda proiectantului Intocmirea
proiectului tehnic, caietului de sarcini si detaliilor de
executie;

- T documentatia tehnico-economicd va fi inclusa tema de
proiectare emisa de beneficiar;

- Documentatia  tehnico-economicd va  avea paginile
numerotate.

DALI (partile scrise si desenate) va fi elaborat in 2 (doud)

exemplare si va fi pus la dispozitia beneficiarului si pe suport
electronic, in figiere nu mai mari de 10Mb.

DALI poate si cuprinda si alte lucrari pe care proiectantul le
considerd necesare pentru punerea in sigurantd a obiectivului
afectat, respecténd legislatia si reglementdrile tehnice in vigoare §i
va contine indicatorii tehnico-economici aferenti.

De asemenea DALI va mai cuprinde :

a) Studiul topografic

b) Studiul geotehnic

¢) Expertiza tehnicd

d) Alte studii de specialitate, dupa caz

e) Avize si acorduri de principiu — solicitate prin certificatul
de urbanism.

Proiectantul va elabora documentatia pentru obtinerea
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avizelor, acordurilor cuprinse in Certificatul de urbanism, pe care
0 va depune in numele beneficiarului la organele competente. La
solicitarea proiectantului, beneficiarul lucrarii va acorda asistenta
pentru obtinerea de avize si acorduri. Costul avizelor se va
suporta de catre beneficiar o singura data. In situatia in care unul
sau mai multe avize nu sunt obfinute exclusiv din vina
proiectantului, acesta va suporta costul/costurile generate de o
noud solicitare a acestuia/acestora.

In cazul in care sunt necesare ocupdri de terenuri, prestatorul
va evalua sumele necesare despagubirii titularilor ca urmare a
exproprierii, in conformitate cu prevederile Legii nr.255/2010.
Totodata, pentru stabilirea cadrului documentar optim pentru
activitatea de expropiere, proiectantul va tine seama si de celelalte
obligatii conexe activitatii de expropiere pe care acesta trebuie sa
le prevada in proiect si in deviz, conform reglementarilor privind
unele obligatii prealabile lucrarilor de executie de drumuri.

Piese desenate:

- plan de amplasare in zona (1:25000 — 1:5000);
- plan general (1:2000 — 1:500);

- plan topografic;

- plan parcelar — cu identificarea proprietarilor (se vor prezenta
cxtrase CF);

- plan de amplasare si delimitare imobil vizat OCPI in vederea de
identificarii certe a limitelor de proprietate;

- planuri si sectiuni generale de arhitecturd, rezistentd, instalatii
inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitétilor ce concura
la realizarea proiectului (daca este cazul);

- planuri speciale, planuri longitudinale, profile transversale, dupi
caz.

Elaborare Proiect pentru autorizarea executirii lucririlor
de construire si obtinerea Autorizatiei de construire

Proiectul pentru obtinerea autorizatiei de construire va fi
intocmit In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 —
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a
Ordinului nr. §39/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrérilor de constructii.
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Pentru obtinerea Autorizatiei de Construire se vor
reactualiza, daci este cazul, avizele obtinute la faza DALI
solicitate in Certificatul de Urbanism si se va elabora intreaga
documentatie pentru obtinerea acesteia, conform prevederilor HG
907/2016 (Anexa 9).

Lucrérile de executie vor demara numai dupa obtinerea
Autorizatiei de Construire.

Elaborare proiect Tehnic de executie, Caiete de Sarcini,
Detalii de Executie

Proiectul tehnic se elaboreaza pe baza DALI, etapd in care s-
au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele si solutiile
principale ale lucrdrii si in care au fost obtinute toate avizele si
acordurile de principiu, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare.

Demararea intocmirii proiectului tehnic se va face numai
dupi aprobarea de Consiliul Local al Municipiului Timisoara, a
parametrilor tehnico-economici stabiliti in DALL

Proiectul tehnic trebuie si fie astfel elaborat incat sd nu
depiseascd costul lucrarilor stabilit in faza de DALY sa fie clar, sa
asigure informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si
cuprinde: memoriul tehnic general si pe specialitdti, breviare de
calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitati de lucrari, parti desenate
si detalii de executie.

La elaborarea proiectului, materialele, confectiile, elementele
prefabricate, utilajele tehnologice si echipamentele vor fi definite
prin parametri, performante si caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de
fabrica, producdtori, furnizori sau la alte asemenea recomandari
ori preciziri care si indice preferinte sau sd restrangd concurenta.

Caracteristicile tehnice §i parametrii functionali vor fi
prezentati in cadrul unor limite (pe cat posibil) rezultate din
breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul
de a favoriza un anumit furnizor (producator).

Proiectul tehnic intocmit se va verifica pentru cerintele de
calitate de specialisti verificatori de proiecte atestati in conditiile
legii.

In proiectul tehnic se va specifica faptul cd in timpul
executiei, materialele (deseuri) rezultate in urma activitatilor de
constructii montaj (moloz, gunoi menajer la organizare de santier)
se vor depozita la locul ales de societatea care va executa
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lucrarile, avand in vedere ca aceasta are obligatia ca la terminarea
lucririi sa indeparteze deseurile si s refacd suprafetele.

Proiectul tehnic va contine planul de securitate si séndtate
in munca elaborat conform H.G. nr.300/02.03.2006 - privind
cerintele minime de securitate §i sdnitate pentru santierele
temporare sau mobile si Legii nr. 319/14.07.2006 a securitatii si

Proiectul tehnic va fi elaborat in 4 (patru) exemplare, avand
paginile numerotate si va fi predat beneficiarului si in format
electronic.

Piese desenate

e  Plan de amplasare in zond (1:25.000 - 1:5000) emis de Banca
de Date Urbane din Priméria Municipiului Timisoara

e  Plan general (1:5.000 - 1:500) emis de Banca de Date Urbane
din Primdria Municipiului Timigoara

e Planul de situatie cu situatia reald din teren in care se vor
reprezenta constructiile adiacente drumului proiectat, precum
si accesele proicctate la fiecare constructie.

e  Planuri speciale, profile longitudinale, profiluri transversale,
dupi caz.

e Planuri de arhitecturd, - planurile nivelurilor, vederi,
sectiuni,ete.

e  Planurile de situatie vor contine cote de nivel si punctele in
care se realizeazd sondaje pentru determinarea sistemului
rutier actual.

Planul parcelar vizat OCPI
Planul topografic
Detalii de executie.

Asistenta tehnici de specialitate din partea proiectantului
se va asigura pe toatd durata de derulare a procedurii de atribuire
a contractului de executie lucrari (pentru formularea de raspunsuri
la clarificari si in calitate de expert cooptat), pe toatéd perioada de
executie a lucrérilor si in perioada de garantie si intra in tarifarea
proiectarii.

Asistenta tehnicd din partea proiectantului pe parcursul
derulirii lucrarilor

Asistenta tehnica din partea proiectantului se va asigura
pe parcursul deruldrii procedurii de achizitie pentru
contractul de executie lucrdri de realizare a obiectivului de
investitii, pe toatd perioada de executie a lucrarilor si in
perioada de garantie si va fi cuprinsa in contractul de
servicii de proiectare.

Pe parcursul deruldrii procedurii de achizifie publica
pentru contractul de executie lucrari de realizare a
obiectivului de investitii, proiectantul va elabora raspunsuri
la solicitarile de clarificari inaintate de operatorii economici
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si va intocmi raportul de specialitate. De asemenea, la
solicitarea Autoritatii Contractante, un reprezentant al
proiectantului va fi numit expert cooptat in comisia de
evaluare a ofertelor.

Pe durata implementarii proiectului, conform prevederilor
Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, proiectantul va
acorda asistentd tehnicd beneficiarului §i  constructorului,
incluzind:

a) asigurarea asistentel tehnice, conform clauzelor
contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada executiei
lucrarilor;

b) precizarea prin proiect a categoriei de importantd a
constructiei;

c) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de
calitate corespunzator cerintelor, cu respectarea reglementarilor
tehnice §i a clauzelor contractuale;

d) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor
verificatori de proiecte atestati, precum si solutionarea
neconformitdtilor si neconcordantelor semnalate;

e) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice
privind executia lucrérilor, exploatarea, intretinerea si reparatiile,
precum gi, dupd caz, a proiectelor de urmarire privind
comportarea in timp a constructiilor.

f) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate
pentru lucrdrile aferente cerintelor si participarea pe santier la
verificirile de calitate legate de acestea;

g) modificarea solutiilor din proiectul tehnic, daci situatiile
concrete impun aceastd méasurd. Modificarea de solutii se va face
cu aprobarea si avizul verificatorului de proiect si cu acceptul
beneficiarului;

h) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in
executie, din vina proiectantului, precum si urmarirea aplicarii pe
santier a solutiilor adoptate, dupa insugirea acestora de catre
specialisti verificatori de proiecte atestati;

1) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei, la
receptia lucrarilor executate §i la receptia finala;

j) asigurarea participdrii obligatorii a proiectantului
coordonator de proiect si, dupa caz, a proiectantilor pe
specialitati, la toate fazele de executie stabilite prin proiect, la
fazele determinante de verificare si control al calitatii lucrérilor
execufate la receptia la terminarea lucrdrilor si la receptia finala.

14



Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare
fatd de documentatia tehnico-economicd, aprobatd, ca urmare a
unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul
coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati, persoane
fizice sau juridice, in solidar cu wverificatorii proiectului, la
sesizarea justificatd a beneficiarului in baza unui raport de
expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.

Proiectul As Built, pe specialitati, inclusiv elaborarea
devizului general actualizat la terminarea lucririlor

Proiectantul va elabora si va preda beneficiarului, inainte de
efecturea receptiei la terminarea lucrdrilor, proiectul tehnic de
executie actualizat la data finalizdrii acestora — “as-built” si
devizul general actualizat la terminarea lucrérilor, in conformitate
cu prevederile H.GG. nr. 343 din 18 mai 2017 - pentru modificarea
Hotararii _ Guvernului _nr.  273/1994  privind aprobarea

Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora.

De asemenea proicctantul va elabora instructiuni privind
modul de exploatare, reparare, Intretinere si urmérirea comportarii
in timp a cladirilor.

Proiectul As-Built (AB) — documentatia tehnica se realizeaza
pe parcursul executarii lucrdrilor si se actualizeaza post-construire
in conformitate cu realitatea de pe santier. In aceastd
documentatie se introduc proiectele cu ultima revizie, dispozitiile
de santier, piese desenate de detaliu cuprinzénd informatii
generale de amplasament, pozitionarea tuturor retelelor pe
specialitati (specificatii tehnice, cotele de nivel, diametre de tevi,
etc ). Desenele vor fi predate beneficiarului si in format electronic
(AutoCAD).

Evaluarea performantei prestatorului

Performanta Prestatorului va fi evaluatd pe durata implementarii
proiectului pe baza indicatorilor de performantd conform Anexei.
Aceste informatii vor fi utilizate inclusiv pentru eliberarea
documentului constatator la finalul prestarii serviciilor.

Contractantul va tine evidenta valorilor asociate indicatorilor de
performantd si va include informatii referitoare la nivelul de
performanta inregistrat in toate rapoartele si documentele
intoemite pentru realizarea intilnirilor de pe durata derularii
Contractului, asa cum sunt acestea descrise in prezentul
document.

Metodologie

In vederea indeplinirii contractului se impune stabilirea unci
metodologii de prestare a serviciilor, care sid defineasci
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urmatoarele:

- modul de intelegere a obiectivelor contractului si a
sarcinilor stabilite prin tema de proiectare;

- modul de abordare a activititilor contractului, inclusiv
descrierea detaliatda a sub-activitdtilor care compun
activitatile prevazute in tema de proiectare, in
succesiunea logicd a acestora;

- identificarea riscurilor si ipotezelor identificate, in
corelare cu activitatile si sub-activitatile contractului,
precum si cu rezultatele asteptate;

- identificarea potentialelor puncte de blocaj pentru
fiecare activitate si prezentarea metodelor de depasire a
acestora  (inclusiv  prin  alocarea de  resurse
suplimentare, tehnice si/sau umane).

Planificarea resurselor tehnice si umane

Pentru indeplinirea contractului este necesard planificarea
adecvatd a resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si
complexitatea activitatilor desfasurate in cadrul contractului, prin
realizarea unui plan de lucru care va cuprinde:

- activitatile si sub-activitatile necesare pentru atingerea
obiectivelor, descrierea  detaliatd a  acestora,
ctapele/stadiile considerate esentiale, punctele de
control si validare, precum si rezultatele si efectele
estimate pentru fiecare activitate indeplinita,

- perioada, frecventa si durata activitdtilor propuse,
luéndu-se in calcul si perioada organizarii;

- resursele  umane  specializate,  atibufiile  s1
responsabilitatile acestora, astfel Incét sd se asigurea
indeplinirea in cele mai bune conditii a activitatilor
contrcatului si obtinerea rezultatelor asteptate;

- facilitatile suport (resurse tehnice, logistice,

administrative, etc.) pe care ofertantul le pune la

dispozitie.

Cerinte de personal. Programul personalului

Pe parcursul derularii contractului, Prestatorul are obligatia de a
asigura personalul necesar care sd acopere intreaga duratd a
contractului.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea
corectd a sarcinilor descrise. In cazul in care, pentru indeplinirea
in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului si/sau
intr-o fazi ulterioard a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de
personal suport suplimentar (non-cheie) fatd de expertii cheie
specificati mai jos, acesta va raspunde pentru asigurarea
necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.
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Prestatorul wva asigura personal adecvat pentru indeplinirea
sarcinilor, in acord cu cerintele minime definite In prezenta tema
de proiectare. Prestatorul este liber s isi stabileascd strategia
proprie privind personalul, astfel incat si se asigure pe toatd
durata contractului.

A. Experti cheie

Prestatorului 1 se solicitd si asigure urmdtorii experti cheie
care Indeplinesc urmatoarele cerinte minime:

In vederea demonstririi indeplinirii cerintelor minime solicitate
prin Tema de proiectare, Prestatorul va include in oferta, pentru
categoriile de personal mentionate mai jos, numele si prenumele
persoanei, copii ale documentelor care atestd studiile si
recomandari/alte documente relevante care atestd experienta
personalului nominalizat.

Avand In vedere ci experienta acestor exper{i reprezinta totodata
si factori de evaluare in vederea atribuirii contractului, pentru
obtinerea punctajelor potrivit algoritmului de calcul mentionat in
tema de proiectare, se vor depune Tmpreund cu oferta
documentele solicitate pentru acestia n cadrul fiecdrui factor de
evaluare.

In cazul inlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi aprobarii
Autoritdtii Contractante. Expertii pentru care au fost previzuti
factori de evaluare vor putea fi inlocuiti doar de experti care obtin
un punctaj egal sau mai mare cu cel din oferta.

Sef de proiect

- detine Diploma de Inginer avand studii de absolvire
cu diploma de licentd/ diploma de absolvire sau
echivalent a unei Facultati/Universitati in domeniul
constructiilor, sau similar;

- experienta profesionald 1n calitate de Sef
proiect/contract si/sau Manager proiect/contract
si/sau Director proiect/contract si/sau  Adjunct
Director proiect/contract si/sau Project Manager
si/sau Project Manager Adjunct si/sau Sef echipa
proiectare si/sau Adjunct Sef Echipd Proiectare
si/sau Sef Proiect si/sau Adjunct Sef Proiect,
experienta care sa fi fost dobandita prin implicarea
in cel putin un contract de elaborare si/sau revizuire
si/sau actualizare si/sau completare de DALI si/sau
Proiecte Tehnice pentru proiectare si/sau executia
lucrérilor de reparatii curente, reparatii capitale §i
de investitii;

1. Inginer constructii civile
- detine Diploma de Inginer avand studii absolvite cu
diplomd de licentd/diplomad de absolvire sau
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echivalent a unei Facultati/Universitéti in domeniul
constructiilor civile sau similar;

- experienta profesionald in calitate de inginer in
constructii civile care trebuie sd fi fost dobandita
prin implicarea in cel putin un contract de elaborare
si/sau actualizare si/sau revizuire si/sau completare
de DALI si/sau Proiecte Tehnice pentru proiectare
si/sau executia lucrdrilor de reparatii curente,
reparatii capitale si de investitii

Arhitect

- detine Diploma de Arhitect avand studii absolvite
cu diplomad de licentd/diplomd de absolvire sau
echivalent a unei Facultati/Universitdti in domeniul
arhitecturii;

- experienta profesionald in calitate de arhitect care
trebuie sa fi fost dobanditd prin implicarea in cel
putin un contract de elaborare si/sau actualizare
si/sau revizuire si/sau completare de DALI si/sau
Proiecte Tehnice pentru proiectare si/sau executia
lucrérilor de reparatii curente, reparatii capitale si
de investitii.

Specialist Geotehnica si Fundatii

- detine Diploma de Inginer avand studii absolvite cu
diplomd de licentd/ diplomd de absolvire sau
echivalent al unei Facultati/Universitati in
domeniul/ specializarea Inginerie geologicd/ CFDP
si/sau Constructii Hidrotehnice, sau similar;

- experienta profesionald a persoanei care are
calitatea de specialist trebuie sd fi fost dobénditd
prin implicarea In cel putin un contract pentru
elaborare studiu geotehnic aferent unui/unor DALI
si/sau Proiecte Tehnice pentru proiectare si/sau
executia lucrdrilor de reparatii curente, reparatii
capitale si de investitii;

Specialist protectia mediului

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert
trebuie descris, in Propunerea tehnicd, momentul in care
acesta va interveni in implementarea viitorului contract si
modul in care ofertantul gi-a asigurat accesul la serviciile
acestuia.

De asemenea, in propunerea tehnica, Prestatorul va
nominaliza expertul si va transmite copii ale documentelor
care atesta ca acesta define urmatoarele studii/certificari si
experientd  (diplomd, recomandari/ alte documente
relevante):

- detine Diploma studii superioare absolvite cu diploma
de licentd/ diplomd de absolvire sau echivalent in
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domeniul protectiei mediului, sau similar;

- experienta profesionald a persoanei care are calitatea de
specialist trebuie sa fi fost dobandita prin implicarea in
cel putin un studiu de evaluare adecvat (SEA) si/sau
unui raport privind Impactul asupra Mediului (RIM)
pentru elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire
sifsau completare de DALI si/sau Proiecte Tehnice
pentru proiectare si/sau executia lucrarilor de reparatii
curente, reparatii capitale si de investitii;

- sa aibad dreptul conform legislatiei specifice in vigoare
de a elabora studiile solicitate in procedura de evaluare
a impactului asupra mediului, in conformitate cu OUG
195/2005 cu modificdrile si completdrile ulterioare
aprobatd prin Legea 265/2006 cu modificarile si
completari ulterioare, precum si Legii 292/2018
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice
si private asupra mediului; pentru personalul
nerezident, se va prezenta dovada Inscrierii in Registrul
national al elaboratorilor de studii pentru protectia
mediului conform Ordinului 1026/2009.

Personal suport/Experti non-cheie

Pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul
contractului si/sau intr-o faza ulterioard a proiectului, Prestatorul
va avea nevoie de personal suport suplimentar (non-cheie), astfel:
topograf, expert evaluator imobile, specialist analiza cost-
beneficiu si modelare financiard, specialist trafic, inginer
proiectant lucrdri de reparatii curente, reparatii capitale si de
investitii.

Alti experti necesari

Dacd este cazul, Prestatorul poate avea in vedere pentru
indeplinirea prezentului contract si alti experti decat cei solicitati
de Beneficiar.

Pentru toti expertii nominalizati de Prestator trebuie sd nu existe
conflicte de interese in responsabilitatile care le revin.

Costurile aferente mobilizarii acestor experti sunt considerate a fi
incluse in pretul ofertat, Prestatorul meputind solicita ulterior
semndrii contractului sume suplimentare pentru decontarea
serviciilor prestate de acesti experti.

Procedurile de selectare folosite de Prestator pentru alegerea
acestor experti ulterior semnirii contractului vor fi transparente si
se vor baza pe calificarile profesionale si experienta de lucru.

De asemenea, in timpul deruldrii contractului, Prestatorul va
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asigura serviciile Verificatorilor atestati pentru fiecare domeniu
dupa caz pentru verificarea documentatiilor aferente proiectului.

1.2.Demonstrarea unei metodologii adecvate de
prestare a serviciilor (Oferta tehnica) — 20
puncte

Pentru acest factor de evaluare punctajul se acorda astfel:

1) Ofertantul propune o metodologie de prestare a serviciilor care
demonstreaza o foarte buna intelegere a activititilor stabilite in
Tema de proiectare prin: - detalierea TUTUROR sub-activitatilor
care compun activitafile specifice prevazute in Tema de proiectare
in succesiunea logicd a acestora, in corelare cu riscurile i
ipotezele identificate, precum si cu rezultatele asteptate, -
identificarea potentialelor puncte de blocaj pentru fiecare
activitate si prezentarea metodelor de depasire a acestora (inclusiv
prin alocarea de resurse suplimentare - tehnice si/ sau umane): 20
puncte.

2) Ofertantul propune o metodologie de prestare a serviciilor care
demonstreazd o bunad intelegere a particularitatilor activitatilor
stabilite in Tema de proiectare prin: - detalierea PARTIALA a
sub-activitatilor care compun activitatile specifice prevazute in
Tema de proiectare In succesiunea logicd a acestora, In corelare
cu riscurile si ipotezele identificate, precum si cu rezultatele
asteptate, - identificarea potentialelor puncte de blocaj pentru
unele dintre activititi si prezentarea metodelor de depasire a
acestora (inclusiv prin alocarea de resurse suplimentare - tehnice
si/ sauumane): 10 puncte.

3) Ofertantul propune o metodologie de prestare a serviciilor care
demonstreazd o intelegere limitatd/in micd masura a contextului,
prin tratarea genericd a sub-activitatilor prevazute in Tema de
proiectare In succesiunea logicd a acestora, fard ca acestea sa fie
puse in corelare cu riscurile si ipotezele identificate sau cu
rezultatele asteptate: 5 puncte.

In  cadrul ofertei tehnice se va
prezenta un formular separate unde
se va demonstra metodologia de
prestare a serviciilor.

Planificarea adecvati a resurselor tehnice si umane in
corelare cu specificul si complexitatea activitatilor desfasurate
in cadrul contractului — 10 puncte

Pentru acest factor de evaluare punctajul se acorda astfel:

1) Autoritatea Contractantd acorda 10 puncte dacd planificarea
activititilor si a resurselor necesare pentru realizarea acestora
conform prevederilor din Tema de proiectare sunt corect
esalonate/alocate, in sensul ca ofertantul planifica si aloci atit
resurse tehnice, cat si resurse umane pentru realizarea tuturor
activititilor si subactivitdtilor, iar acestea sunt suficiente si

In  cadrul ofertei tehnice se va
prezenta un formular separate unde
se  va demonstra  planificarea
adecvatd a resurselor tehnice si
umane in corelare cu specificul si
complexitatea activitatilor

desfasurate in cadrul contractului
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adecvate pentru indeplinirea activitatilor si subactivitatilor.

2) Autoritatea Contractantd acorda 8 puncte daca planificarea
activititilor si a resurselor necesare pentru realizarea acestora
conform prevederilor din Tema de proiectare sunt partial
planificate/alocate, in sensul ca: fie sunt identificate doar resursele
tehnice, fie sunt identificate doar resursele umane, fie nu sunt
planificate/alocate ~ resurse  pentru  toate activitatile i
subactivitatile in conformitate cu nevoile identificate in Tema de
proiectare.

3) Autoritatea Contractantd acorda 2 puncte daca ofertantul
realizeazi o prezentare generala a resurselor tehnice si umane
identificate ca fiind necesare pentru indeplinirea contractului, fara
ca acestea sa fie planificate/alocate pe activititi/ sub-activitati.

RISCURI
In pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie sd aibd in
vedere cel putin riscurile descrise in continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe
perioada deruldrii Contractului, identificate de Autoritatea
Contractantd in etapa de pregdtire a documentatiei de
atribuire, pot consta in:

i, intarzier in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce
urmeazi a fi puse la dispozitie de citre Autoritatea
Contractantd sau Contractant, dupd caz;

ii.  aparitia unor eventuale dificultiti de colaborare si
comunicare intre diferiti factori interesati si anume:
Contractant, autorititile competente, Autoritate
Contractantd,

jii. existenta de erori de proiectare/omisiuni in
documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractantd, neidentificate panda la momentul
initierii acestei proceduri;

iv. neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea
serviciilor prin Contractul ce rezultd din aceasta

procedurd;

v. aparitia de solicitiri specifice ale autoritatilor
competente referitoare la amplasamentul
obiectivalui/proiectului de investitii, inclusiv situatia
in care parametrii pentru anumite

caracteristici/activititi  stabiliti ~de  autoritdtile
competente sunt mai stricti decat parametrii propusi
de Contractant;

vi.  adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in
functie de progresul activitatilor;

vii.  datele si informatiile comunicate de cétre Autoritatea
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Contractanta nu sunt suficiente sau sunt incomplete

pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul

Caiet de Sarcini;

viii.  depdsirea duratei de realizare a activitatilor asumati
prin Propunerea Tehnica.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea
Contractanta nu va accepta solicitéri ulterioare de reevaluare
a conditiilor din Propunerea Financiard si/sau Tehnica,
respectiv. de modificari la contract, daci Oferta
Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv
includerea de mdsuri pentru eliminarea sursei de risc sau
diminuarea impactului acestuia.

Masurile de gestionare a riscurilor identificate:
e Prestator:

- introducerea de clauze contractuale care previd
penalititi de neindeplinire a caluzelor
contractuale — 0,5% din pretul contractului pe
fiecare zi de fintiriere, piAnd la stingerea
obligatiilor;

- constituirea garantiei de buni executie in scopul
asigurarii  achizitorului de  indeplinirea
cantitativa, calitativa §i in termen a contractului;

- realizarea de sedinte saptamanale/lunare, sau ori
de cate ori este nevoie, in vederea identificirii la
timp a problemelor care pot conduce la aparitia
unor eventuale dificultati de colaborare si
comunicare fintre diferiti factori interesati,
depasiri ale termenelor previzute in contract,
etc.;

- in cazul in care se constati omisiuni in cadrul
documentatiei tehnico-economice, Autoritatea
Contractanti se poate indrepta fmpotriva
prestatorului in vederea recuperirii eventualelor
prejudicii, prejudiciu ce se va ridica péani la
valoarea contractului de prestare servicii.

e Autoritatea contractanta:

- introducerea de clauze contractuale care previd
penalitati de neindeplinire la termen a
contractului -  plata  dobénzii  legale
penalizatoare, aplicati la valoarea plitii
neefectuate, dar nu mai mult decit valoarea
contractului,
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Monitorizarea realiziirii activitdfilor si_a rezuliatelor _pe

perioada deruldrii Contractului

Contractantul elaboreazi un Raport de progres lunar in
conformitate cu cerintele stabilite mai jos.

Raportul de progres este transmis Autoritatii Contractante cu
trei zile inainte de intlnirea lunard de evaluare a progresului in
cadrul Contractului. Formatul si continutul Raportului de
Progres va fi agreat cu Autoritatea Contractanta imediat dupa
semnarea Contractului.

Raportul de Progres va contine, minim, urmatoarele
informatii:

1) Stadiul activitatilor utilizand ca referinta Planul de
lucru acceptat, prin prezentarea:
a) unui rezumat al evenimentelor relevante, a
activitatilor perioadei precedente, a activitétilor planificate
pentru perioada urmitoare si a aspectelor relevante pentru
fiecare disciplind aferentd obiectivului de investiti:
b)  progresul in cadrul Contractului pe activitati majore
indicAnd procentul din totalul activitatilor planificat,
procentul real executat si procentul planificat atit pentru
perioada urmdtoare de raportare, cat si cumulat pand in
momentul realizdrii raportarii. Obiectele vizate pentru
realizarea raportdrii evolutiei generale a activitatilor in
cadrul Contractului includ, dar fird a se limita la etapa din
elaborarea documentatiilor tehnico-economice, disciplind si
/sau sub Contractant si tert, in functie de continutul
Propunerii Tehnice si pe baza continutului si nivelului de
detaliere stabilit de comun acord pentru confinutul
Raportului de Progres de citre parti;
¢) un rezumat al aspectelor de calitate (de ex.,
neconformitati, respingeri si revizuire termene de predare);
d) lista deciziilor care trebuic realizate la nivel de
Autoritate Contractanta si care sunt necesare Contractantului
pentru a progresa in realizarea activitatilor din perioada
urmitoare de raportare sau care impiedicd Contractantul in
indeplinirea obiectivelor Autoritdtii Contractante. Aceastd
listd va include elementele care, dacd nu sunt rezolvate, vor
avea un impact negativ asupra realizarii activitdtilor si a
termenului de predare, precum si a continutului
documentatiilor tehnico-economice.
e) Lista cu activitatile in asteptare, cauzele, responsabilii
desemnati pentru actiune, calendarul solutionarii si
modalitatea de recuperare/remediere preconizata;
f)  Analiza stadiului activitatilor de pe drumul critic.

2) Situatia indeplinirii punctelor de reper/] aloanelor:

a) o listd a punctelor de reper/jaloanelor pentru perioada
urmitoare de raportare. Lista cuprinde datele planificate pe
baza Planului de lucru actualizat, datele reale si cele
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preconizate;

b)  stadiul actual al jaloanelor/punctelor de reper
planificate pentru perioada de raportare si explicatiile
privind abaterile i actiunile preconizate pentru recuperare.
Punctele de reper/ jaloanele care nu au fost finalizate in
pericada de raportare raman in listd pani la finalizare;

¢) actiunile corective planificate sau recomandate i
stadiul la care se afld actiunile corective identificate anterior.

3) Stadiul utilizarii sumelor alocate pentru cheltuieli
incidente in Contract (daci este cazul);

4) Rezumatul facturilor prezentate si plitile efectuate,
inclusiv datele calendaristice asociate;

5) Planificarea solicitdrilor de plati conform cap.
Modalitati de Platd si clauze contractuale (facturi ce
urmeazd a fi emise in urmatoarele perioade de implementare
a Contractului).

MODALITATI DE PLATA

Preful ofertat este ferm si nu poate fi modificat pe Intreaga
perioadd de derulare a contractului.

Plata serviciului de proiectare §i asistentd tehnicd din partea
proiectantului, se va face dupa cum urmeaza:

* Contravaloare intocmire documentatii necesare pentru
obtinerea tuturor avizelor si acordurilor favorabile, solicitate
prin Certificatul de Urbanism (conform centralizatorului de
preturi — anexd la oferta depusd in cadrul procedurii de
achizitie publica a contractului de servicii);

e Contravaloare expertize si/sau studii realizate la faza de
proiectare  DALIL, si acceptate de beneficiar (conform
centralizatorului de prefuri — anexi la oferta depus3 in cadrul
procedurii de achizitie publicd a contractului de servicii);

* Contravaloarea documentatiei tehnico-economice faza DALI
(conform centralizatorului de preturi — anexa la oferta depusi
in cadrul procedurii de achizitie publici a contractului de
servicii), dupd aprobarea de catre Consiliul Local Timisoara a
indicatorilor tehnico-economici; daci proiectul este respins
din vina exclusivi a proiectantului, plata contravalorii
documentatiei tehnico-economice faza DALI nu va mai fi
efectuati;

 Contravaloarea documentatiei tehnico-economice faza PT
(conform centralizatorului de preturi — anexa la oferta depusd
in cadrul procedurii de achizitie publicd a contractului de
servicii), dupd acceptarea si receptia acesteia;

» Contravaloarea serviciilor de asistentd tehnici din partea
proiectantului (conform centralizatorului de preturi — anexi la
oferta depusa in cadrul procedurii de achizitie publicd a
contractului de servicii), dar nu mai putin de 10% din valoarea
contractului  de proiectare. Sub rezerva indeplinirii
corespunzatoare a obligatiilor ce ii revin, Prestatorul va putea
emite facturi partiale, corelate cu procentul de lucriri
executate si facturate pe baza situatiilor de lucrari ale
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antreprenorului, verificate i acceptate, si confirmatd de
dirigintele de santier.

Termen de claborare - maxim 180 zile de la ordinul de
incepere astfel:

- DALI studii, avize si acorduri de principiu, proiect
pentru autorizarea lucrarilor de construire: maxim 60
de zile de la ordinul de incepere pentru DALI;

- Obtinere Autorizatic de construire : 60 de zile

- Proiect tehnic de executie: maxim 60 de zile de la
ordinul de incepere pentru PT ;

- Timpul alocat pentru asigurarea asistentei tehnice nu
este inclus in perioada de 180 zile definitd mai sus.

Receptia documentelor

- DAL, studiile, avizele si acordurile de principiu si
proiectul pentru autorizarea lucrarilor de construire
vor fi receptionate intr-un termen de 15 zile de la
data depunerii acestuia; DALI va fi aprobat prin
hotatarea  Consiliului  Local al  Municipiului
Timisoara, datd la care se considera acceptat;

- Proiectul Tehnic, Caietele de sarcini i ale Detaliilor
de Executie vor fi receptioanate intr-un termen de 15
zile de la data depunerii acestuia;

- Asistenta tehnica va fi asiguratd pe toatd perioada de
derulare a contractului de executie lucrdri, receptia
acestei etape va avea loc intr-un termen de 30 zile de
la data terminarii lucrarilor.

Data completérii Operator economic

(semndtura autorizatd si stampila )
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